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l.- FUNDAMENTO LEGAL.

Con fundamento en los articulos 41, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién |, 71, 72, 73, 76 y 78 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los articulos 92, 93 y 94 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el siguiente fallo que se formula con motivo
de la evaluacion de las propuestas técnicas y econémicas recibidas. En este fallo la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, comunica el resultado correspondiente a la Licitacion Publica Nacional
identificado con el numero de procedimiento SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 relativo a la obra:
Infraestructura en telecomunicaciones para los municipios del Estado (Red Jalisco). Diseno, estudios
basicos, proyecto ejecutivo, construccién, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento.

1l.- ANTECEDENTES.

Los recursos fueron autorizados con cargo al Financiamiento para Inversién Publica Productiva autorizado
mediante Decreto niimero 27248/LXII/19 del H. Congreso del Estado de Jalisco y Recurso Estatal
Multianual.

11l.- CONVOCATORIA E INSCRIPCION.

Con fundamento en el articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica convocé a los interesados a presentar propuestas técnicas y
econémicas para la adjudicacion del contrato a precio alzado, identificado con el nimero SIOP-E-REDJAL-
OB-LP-852-2019, que tiene por objeto asignar los trabajos consistentes en: Infraestructura en
telecomunicaciones para los municipios del Estado (Red Jalisco). Disefio, estudios bésicos, proyecto
ejecutivo, construccion, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento.

En la Convocatoria 015/2019, de fecha 14 de diciembre de 2019, se convocd a las personas fisicas o juridicas
que estuvieran en posibilidad de participar en la presente Licitacidn Publica Nacional nimero SIOP-E-
REDJAL-OB-LP-952-2019, inscribiéndose a participar 2 licitantes:

1.- Telefonia por Cable, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Hola Innovacién, S.A. de
C.V., Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther Administracién Integral, S.A.P.L.
de C.V.

2.- Operbes, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con México Red de Telecomunicaciones, S.
de R.L.de C.V.

IV.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio de los trabajos se Ilevé a cabo el dia 19 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas, citandolos
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, ubicada en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, como punto de reunion a efecto
de partir a los sitios de ejecucién de la obra, con el objeto que los licitantes conocieran las condiciones\__,,-
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ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico, y con ello analizaran los tra bajos establecidos en la Convocatoria y en las
Bases de Licitacion.

V.- JUNTA DE ACLARACIONES.

El dia 20 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Direccidon General de Licitacion
y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, se llevé a cabo la junta de aclaraciones, con el objeto de resolver las dudas
y cuestionamientos sobre la convocatoria y bases de licitacion, formuladas por los licitantes, acto sobre el
cual se levanto el acta correspondiente.

VI.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Con fecha 09 de enero de 2020 a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas
denominada “Sala de Exsecretarios” ubicada en planta baja del edificio de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, presentdndose a participar los siguientes licitantes:

1.- Telefonia por Cable, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Hola Innovacion, S.A. de C.V.,
Servicios Especiales Turandot, S.A.P.l. de C.V. y Werther Administracién Integral, S.A.P.I. de C.V.

2.- Operbes, S.A. de C.V, en Asociacién en Participacién con México Red de Telecomunicaciones, S. de
R.L. de C.V.

Previo a la apertura de los sobres, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica hizo entrega del formato
para la verificacién de la recepcién de los documentos que los licitantes entregaron-en el acto, en relacion
con los documentos requeridos en la convocatoria y bases de licitacién publica nacional, a efecto de facilitar
gilizar la presentacion de las proposiciones.

Recibida la totalidad de proposiciones técnicas y econémicas, previo a su apertura se dio lectura al
documento que contiene el presupuesto autorizado de inversién publica para la ejecucion de los trabajos
que se licitan siendo este un importe de $2’900,000,000.00 (dos mil novecientos millones de pesos 00/100
M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

Se procedi6 primero con la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica, revisando de forma
cuantitativa y no cualitativa la documentacién presentada por cada licitante, desechandose las propuestas
que hubieren omitido alguno de los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica
nacional.
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:

Documento T1-. Copia de la constancia de inscripcién a la Licitacion Publica Nacional emitida por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, por conducto de la Direccién General de Licitacion y
Contratacidn.

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de
esta licitacion, los anexos técnicos y econdmicos. Asi como, estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitacion, las modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado.

Documento T3.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizé y revisé el Modelo del
Contrato, el cual deberd ser firmado de conocimiento y aceptacién del contenido del mismo. (En papel
membretado del licitante).

Documento T4.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares
0 generales de construccién aplicables y que han sido consideradas en la elaboracién de la propuesta, asf
como las normas de calidad de los materiales. (en papel membretado del licitante).

Documento T5.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances
y todas las particularidades de los anexos y apéndices (Anexo 1 Perfil Informativo de Red Estatal Digital
Jalisco, Anexo 2 Uso de Infraestructura Existente, Anexo 3 Términos de Referencia y Especificaciones
Tecnicas, Anexo 4 Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Indicadores de Desemperio y Nivel de Servicio, Anexo 6
Modelo de Contrato , Anexo 7 Mecanismos de Pagos, Anexo 8 Procedimiento de Estimacion y Pagos, Anexo
9 Modelo Financiero, Anexo 10 Seguros, Anexo 11 Procedimiento de Entrega de Ramales, Anexo 12 Acta
de Cumplimiento de Estandares ); que forman parte de estas bases de licitacion, deberan presentarse los
anexos impresos y firmados de conocimiento. Esta manifestacién es de conformidad con el contenido,
alcances y todas las particularidades de los anexos.

Decumento T6.- Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales asi como
as caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la
convocatoria y bases de esta licitacion plblica, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde
se realizard la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podrd invocar su desconocimiento; (en papel
membretado del licitante).

Documento T7.- Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale las partes de los
trabajos que pretendan subcontratar. describiendo el perfil de las personas fisicas y/o morales a
subcontratar en donde se sefiale la experiencia, capacidad técnica y econdmica requerida para el
cumplimiento de los trabajos. Para lo cual se debera incluir la informacién necesaria que acredite la
experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran.
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Documento T8.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y aceptacién de
los acuerdos ahi tomados o manifestacion escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su
contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han
sido considerados en la elaboracion de la propuesta; (en papel membretado del licitante).

Documento T9.- Circulares aclaratorias y anexcs de las mismas, que deberan de integrar y considerar en la
elaboracion de la propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares
aclaratorias, debera presentar un escrito donde asi lo manifieste. (en papel membretado del licitante).

Documento T10.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno gue cumpla con la capacidad
y experiencia en obras similares a esta licitacion publica, especificando quien serd el responsable de obra.
(en papel membretado del licitante).

0 EL LICITANTE debera acreditar los afios de experiencia y la especialidad del personal propuesto, todos
deberan tener como minimo 3 afios de experiencia en actividades relacionadas con los servicios requeridos,
por lo que se deberdn incluir su Curriculo actualizado, donde se describa y especifique la experiencia y
especialidad de cada uno de los recursos humanos propuestos.

Se debera sefialar al lider técnico del proyecto quien debera contar con Licenciatura concluida (con titulo
y/o con cédula profesional), afin a Informatica, Computacidn, Electrénica y Comunicaciones,
Telecomunicaciones, etcétera, grado de Maestria concluida (con titulo y/o con cédula profesional) afin a
las ciencias Econdmico-Administrativas y/o Ingenierias de Telecomunicaciones o afin y/o Direccién de
proyectos.

El Licitante debera contar con los recursos humanos y materiales suficientes para la atencién en tiempo y
forma de todas las obligaciones descritas en este documento y que forman parte de su plantilla laboral para
lo cual deberda de cumplir con lo siguiente:

EL LICITANTE debera presentar el curriculo en formato libre, en el que se describa la experiencia del
personal requerido, como minimo debera de contener la siguiente informacion:

e Nombre(s) y apellidos completos

® E| curriculo debera de ser firmado por el titular del curriculo

e Copia de identificacion oficial vigente, (pasaporte, cédula profesional o credencial para votar
expedida por el INE vigente).

® Descripcion de las actividades relacionadas a su especialidad para el servicio requerido que acrediten
que cuenta con 3 afios de experiencia de manera clara segun corresponda para cada personal.

® Para validar que se cuentan con la suficiente competencia o habilidad en el trabajo. Se debera
acreditar que el personal cuente con el grado académico, conocimientos y/o certificaciones adquiridos,
para lo cual, debera presentar los documentos que comprueben las competencias o habilidades para
el perfil descrito.

® De conformidad con lo anterior las LICITANTES deberan presentar copia de las constancias
documentales donde se acreditan los requerimientos solicitados
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o Personal minimo requerido con el cual debe de contar EL LICITANTE:
® 1 una Persona que tendra el rol de lider técnico del proyecto o Licenciatura concluida, titulado y con
cédula profesional, afin a alguna ingenieria en Informatica, Computacion, Telecomunicaciones,
Electranica, etc.
0 Grado de Maestria concluida, titulado y con cédula profesional afin a las ciencias econdmico-
administrativas
® 1 (una) Persona Certificada como PMP (Project Management Professional) la cual tendrd la funcion
de Administrador de Proyecto. o Licenciatura concluida, titulado y con cedula profesional
0 3 afios de experiencia como Administrador de Proyectos o Gerente de Proyectos en servicios similares
al requerido.
0 Con nivel de certificacion vigente como Project Management Professional (PMP) o similar, por sus siglas
en idioma inglés.

® 1 (una) Persona Certificada a nivel profesional en tecnologias de redes y comunicaciones por los
fabricantes de las marcas de equipamiento ofertado para este rubro. o Carrera técnica, pasante a titulada
a nivel licenciatura afin a Informatica, Computacién, Telecomunicaciones, Electrénica, etc.

o Certificacion vigente emitida por las fabricantes de las marcas de equipamiento ofertado para este rubro
0 por algun Centro de Entrenamiento Autorizado, carta emitida por el fabricante de la solucion de
transporte.

0 Debera acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en implementacién y administracion de soluciones,
iguales a similares a las Soluciones propuestas.

e 1 (una) Persona Certificada en ITIL Version 3. o Pasante o titulado a nivel licenciatura.

o Debera acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en monitoreo y mesa de ayuda de los servicios
administrados, que cuente con el dominio en el uso de herramientas para la administracion de incidentes
y/o problemas y control de cambios basadas en ITIL.

o Con nivel de certificacion vigente en ITIL EXPERT.

® 1 (una) Persona Certificada como Auditor Lider I1SO/IEC 27001:2013, Sistemas de gestion de seguridad
de informacién| o Debera acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en sistemas de gestion de
seguridad de la informacion.

1 (una) Persona para la solucion de Monitoreo y Seguridad del trifico de la red. o Cuenten con el
dominio en el uso de herramientas para la administracién de estas soluciones Y que son necesarias para
la prestacidn del servicio.

0 EL LICITANTE debera proporcionar la constancia por parte del fabricante donde se manifieste que este
cuenta con el dominio de las herramientas propuestas para la Solucién de monitoreo y la Solucién de
seguridad.

(Este punto solo aplica para los conceptos 1 y 2, el concepto 3 tendra sus propias especificaciones de lo
requerido).

El cumplimiento del documento T10 es independiente a contar 0 no con personal contratado por el
licitante. Por lo que se tendra que presentar la propuesta de Recursos Humanos conforme a los requisitos
sefialados en este documento, a efecto de garantizar el cumplimiento de los alcances previstos en la
presente licitacion, independientemente de que formen parte o no de su plantilla

0 3 afios de experiencia como Administrador de Proyectos o Gerente de Proyectos en servicios similares al
requerido.
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o Con nivel de certificacion vigente como Project Management Professional (PMP) o similar, por sus siglas
en idioma inglés.

e 1 (una) Persona Certificada a nivel profesional en tecnologias de redes y comunicaciones por los
fabricantes de las marcas de equipamiento ofertado para este rubro.

o Carrera técnica, pasante a titulada a nivel licenciatura afin a Informatica, Computacion,
Telecomunicaciones, Electrdnica, etc.

o Certificacion vigente emitida por las fabricantes de las marcas de equipamiento ofertado para este rubro
0 por algun Centro de Entrenamiento Autorizado, carta emitida por el fabricante de la solucidn de
transporte.

0 Debera acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en implementacién y administracién de soluciones,
iguales a similares a las Soluciones propuestas.

e 1 (una) Persona Certificada en ITIL Versidn 3.

0 Pasante o titulado a nivel! licenciatura.

o Deberd acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en monitoreo y mesa de ayuda de los servicios
administrados, que cuente con el dominio en el uso de herramientas para la administracion de incidentes
y/o problemas y control de cambios basadas en ITIL.

o Con nivel de certificacion vigente en ITIL EXPERT.

e 1 (una) Persona Certificada como Auditor Lider ISO/IEC 27001:2013, Sistemas de gestion de seguridad de
informacion|

o Debera acreditar por lo menos 3 afios de experiencia en sistemas de gestion de seguridad de Ia
informacion.

® 1 (una) Persona para la solucion de Monitoreo y Seguridad del trafico de Ia red.

o Cuenten con el dominio en el uso de herramientas para la administracidn de estas soluciones y que son
necesarias para la prestacion del servicio.

0 EL LICITANTE debera proporcionar la constancia por parte del fabricante donde se manifieste que este
cuenta con el dominio de las herramientas propuestas para la Solucién de monitoreo y la Solucidn de
seguridad.

(Este punto solo aplica para los conceptos 1y 2, el concepto 3 tendrd sus propias especificaciones de lo
requerido).

cumplimiento del documento T10 es independiente a contar o no con personal contratado por el
licitante. Por lo que se tendra que presentar la propuesta de Recursos Humanos conforme a los requisitos
sefialados en este documento, a efecto de garantizar el cumplimiento de los alcances previstos en la
presente licitacion, independientemente de que formen parte o no de su plantilla laboral.

Documento T11.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos, (en papel membretado del licitante).

Documento T12.- Relacion de contratos en vigor con dependencias publicas y privadas, sefialando los
nombres de las contratantes, descripcion de las obras, importes totales contratados, importes ejercidos,
importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el licitante no haya
formalizado contratos con dependencias publicas y privadas, lo manifestara por escrito a la Secretaria de j /
/

f
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Infraestructura y Obra Publica, bajo protesta de decir verdad. (en papel membretado del licitante). Se
acepta la relacion de contratos con servicios que sean correspondientes a la naturaleza de esta licitacion.
Paralos casos en que se cuente con contratos celebrados con particulares con plazo indeterminado, bastara
con definirlo como un plazo indeterminado sin la necesidad de estipular el importe por ejercer, derivado a
que a la fecha no existe un importe por ejercer definido por lo antes expuesto.

Documento T13.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcidn clara de la planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en cada ramal se conozca el plan de trabajo y su programa
de ejecucién con duracion de cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precisién la forma en que se trabajara en todos los Ramales de la Red Jalisco,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia
tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asf como la temporalidad; asimismo el alcance global
de la intervencién de la Red Jalisco dividido en Ramales y el seguimiento al plan de trabajo a través de una
metodologia enfocada a Direccién de Proyectos (Project Management).

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por segmentos considerando el plan
de riesgos, beneficios adquiridos por Ia estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red.

Esta planeacion integral para la ejecucién de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su
propuesta (en papel membretado del licitante.).

Documento T14.- Programa general de ejecucién de los trabajos, conforme al presupuesto total de los
trabajos, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacion, utilizando diagrama de Gantt;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A. Programa general de ejecucion de los trabajos de Construccion, equipamiento y puesta en marcha
B. Programa general de ejecucion de los trabajos de Servicio y Mantenimiento.

El plan de trabajo debera mostrar las principales actividades (de planeacion, disefio, entrega de equipo,
fases de gestién y entrega de la implementacién, fases de pruebas preliminares, protocolo de entrega vy
puesta en marcha), se explique de manera clara los tiempos y responsables, que esté apegado a las mejores
practicas, el cual serd validado por personal técnico de LA CONVOCANTE.

EL LICITANTE debera presentar el plan de trabajo elaborado en una herramienta de Control de Proyectos,
en el que describa las actividades, sefialando para cada concepto, las fechas de inicio y término de
actividades, en el entendido de que la fecha de entrega de servicios no debera ser superior a las
establecidas.

=
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Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de Iz mano de obra
dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacion publica, debiendo considerar
los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A. Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de obra en la etapa de
Construccién, equipamiento y puesta en marcha.

B. Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la etapa de
Servicio y Mantenimiento.

Se debera de entregar adicionalmente el organigrama bajo el cual trabajaran, a fin de acreditar el esquema
estructural de la organizacion de los recursos humanos, EL LICITANTE lo presentard en papel membretado
y firmado por representante legal de la misma, que describa la cantidad de personal que estard asignado al
desarrollo de la prestacion del servicio, considerando como minimo a los especialistas solicitados sefialando
por cada puesto: nombre, descripcion y una breve explicacion sobre las funciones y responsabilidades en
el proyecto.

Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de
esta licitacion publica, debiendo considerar ios frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A. Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo en la etapa
de Construccién, equipamiento y puesta en marcha.

B. Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo en la etapa
de Servicio y Mantenimiento.

Documento T17.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, expresado en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los
lazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta
convocatoria y bases de esta licitacidon publica.

A Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente en la etapa de construccion, equipamiento y puesta en marcha.

B Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacidn
permanente en la etapa de Servicio y Mantenimiento.

Documento T18.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin opcidn a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

A
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Documento T19.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, con la descripcion
y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas
unidades de medicion, sin incluir importes, agrupado por:

A. Materiales y equipo de instalacion permanente;
B. Mano de obra; y
C. Maquinaria y equipo de construccion.

El Licitante deberd presentar Datasheet del equipo ofertado con el enlace de pagina oficial, en el cual pueda
ser corroborada la informacién de acuerdo a su propuesta. Todos los componentes deberén venir
integrados de fabrica.

Se aceptaran hojas de especificaciones en otro idioma siempre y cuando se integre traduccién simple de
las especificaciones principales del equipo.

En la propuesta se deberd de incluir de manera enunciativa mas no limitativa la cantidad, nimero de parte,
modelo, marca y descripcion de los equipos, productos y servicios asi como sus garantias, en los supuestos
descritos en pérrafos anteriores. El Licitante debera incluir carta dirigida a LA CONVOCANTE, en hoja
membretada del fabricante y firmada por representante legal del fabricante, en original y mencionando el
namero de concurso en el cual participa, donde se indique, lo siguiente:

® Que la empresa es distribuidor certificado en territorio mexicano de sus productos y servicios y que
cuenta con la experiencia técnica para instalar |a solucién.
® Que la empresa cuenta con el respaldo técnico y comercial por parte del fabricante para el desarrollo de
este proyecto.
® Que los equipos de la solucion son nuevos y no remanufacturados o reconstruidos.
e Carta del fabricante de microondas, en la que se indique su respaldo técnico y avale, al disefio plasmado
en la ingenieria (RNP) presentada por el LICITANTE.
e Carta por fabricante de todos los equipos de la solucién propuesta, en la que se indique, que el LICITANTE
cuenta con el respaldo Técnico y Comercial para la realizacidn del proyecto.

on el objetivo de garantizar la calidad de los bienes y servicios a contratar, LOS LICITANTES en el concurso
deberan contar con certificaciones a nivel profesional vigentes emitidos y reconocidas por el fabricante
asociado con las tecnologias solicitadas.

Documento T20.- Estudios complementarios que haya realizado el licitante como parte de su proceso de
analisis técnico, describiendo los hallazgos y las alternativas de solucion, la cual deberd ser congruente con
el resto de la proposicién. En caso de no haber realizado algtn estudio complementario, el licitante debera
manifestarlo bajo protesta de decir verdad.

Documento T21.- Acreditacion del historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado, que acreditaran la experiencia en
infraestructura en Telecomunicaciones y capacidad técnica en obras con las caracteristicas, complejidad vy
magnitud especificas y en condiciones similares a las esta licitacién. Los contratos a presentar deben haber
sido suscritos, en caso de participacion conjunta, por alguna de las empresas que formen parte de la
asociacion en participacion.
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El Licitante deberd acreditar que cuenta con la capacidad técnica para, en caso de resultar ganador, lleve a
cabo el disefio, construccidn, equipamiento, puesta en marcha, servicio y mantenimiento de una red de
telecomunicaciones. Para ello, deberd demostrar que cuentan con la capacidad técnica a la que se refiere
este numeral.

Los Licitantes deberan acreditar su capacidad técnica con los siguientes documentos:

® Escrito bajo protesta de decir verdad que contenga la informacién y documentacién que acredite, cuentan
con la experiencia y conocimientos necesarios, de al menos diez (10) afios en el disefio, construccion,
equipamiento, puesta en marcha, servicio y mantenimiento para actualizacién de redes de
telecomunicaciones de servicios fijos o méviles, publicas o privadas, en cualquier parte del mundo, de
tamafio, alcance y complejidad comparables a Red Jalisco.
e EI LICITANTE deberd proporcionar copia de al menos 2 contratos en los que el alcance se refiera a la
puesta en operacion de proyectos similares, es decir, el despliegue de decenas de sitios publicos conectados
a Internet por microondas operando en bandas del espectro radioeléctrico de uso restringido.
e EI LICITANTE debera proporcionar copia simple de al menos 3 certificados para trabajo en alturas DC-3,
que acredite a sus trabajadores
e Documentacion que permita comprobar la veracidad de lo sefialado, mediante copias simples de
cualquiera de la siguiente documentacion: cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, acta de
recepcion fisica de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extincidn de derechos y obligaciones
® En el caso de acreditar la capacidad técnica requerida a través de terceros con los que el licitante firmara
contratos de largo plazo, dicha capacidad deberd ser acreditada mediante compromisos a ser celebrados a
largo plazo para el desarrollo de la Red Jalisco con personas fisicas 0 morales que les prestaran servicios y
gue cuenten con dicha capacidad. Para acreditarlo, deberan presentar: o Cartas compromiso celebradas
entre el licitante y las personas fisicas o morales, que sefialen con claridad la obligacién de celebrar los
contratos correspondientes. Estas cartas compromiso deberan describir con claridad los servicios a prestar,
y los términos y condiciones que se incluiran en los contratos respectivos, y
® Los documentos que acrediten fehacientemente la capacidad técnica de dichas personas fisicas o morales
que prestaran los servicios correspondientes

Contratos, finiquitos y/o pagos por servicios de disefio, construccion, equipamiento, puesta en marcha,
servicio y mantenimiento de redes publicas de telecomunicaciones.
En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con dependencias y entidades publicas o
privadas, este lo manifestard por escrito a la convacante, bajo protesta de decir verdad.
Para acreditar la experiencia y cumplimiento satisfactorio de contratos con dependencias, entidades o
empresas se podra exhibir documentacion relacionada con contratos de derecho de uso irrevocable (IRU)
y/o arrendamiento de fibra. Es importante sefialar que la presente licitacién no tiene por objeta el derecho
de uso irrevocable (IRU) y/o arrendamiento de fibra.
En el caso de acreditar la capacidad técnica requerida a través de terceros con los que el licitante firmara
contratos de largo plazo, dicha capacidad debera ser acreditada mediante compromisos a ser celebrados a
largo plazo para el desarrollo de la Red Jalisco con personas fisicas o morales que les prestaran servicios y
que cuenten con dicha capacidad. Los contratos referidos deberan ser suscritos por la o las empresas que
presentan proposicion y los terceros correspondientes.

: 7
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Documento T22.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de
obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de
trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de bésicos que considerd para la elaboracién de las
tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos
sin sefialar importes de los mismas.

En este documento se incluye la totalidad de bésicos de los conceptos que intervienen en las tres etapas:
Preparatoria, disefio, estudios bdsicos y proyecto ejecutivo; Construccién, equipamiento y puesta en
marcha; y Servicio y mantenimiento.

Documento T23.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta gjecucidn de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

En este documento se incluye la totalidad de tarjetas de conceptos que intervienen en las tres etapas:
Preparatoria, disefio, estudios bésicos y proyecto ejecutivo; Construccion, equipamiento y puesta en
marcha; y Servicio y mantenimiento.

Documento T24.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracién, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Documento T25.- Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente,
mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y Manifestacion escrita y bajo protesta
de decir verdad que la opinidon de cumplimiento de obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su
contenido y en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus
partes. (en papel membretado del licitante.)

Todas las empresas que participen en la presente licitacion deberan cumplir con lo dispuesto en el
documento T25 referente a la Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), la cual es independiente
de los documentos en materia de seguridad social.
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En caso de presentar la propuesta en asociacién en participacion deberan anexar cada una de las personas
fisicas y morales que integran la asociacién la Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, con
las especificaciones del parrafo anterior.

Sila Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, previo a la formalizacién del contrato, recibe del SAT el
“Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita una opinién en
sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que resulto adjudicada, deberd
de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacién
de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacion del contrato, por
causas imputables al adjudicado.

No podran celebrarse contratos de Obra PUblica con la personas juridicas o fisicas con créditos fiscales
firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el articulo 32-D
Fraccion I, 11, Il y IV del Codigo Fiscal de la Federacién.

Documento T26.- Descripcion del disefio de la Red, identificando todos los componentes de infraestructura
existente que el licitante propone se integren la red, cumpliendo lo solicitado en el ANEXO 2 USO DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL LICITANTE.

Documento T27.- Carta bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, donde se incluya
las caracteristicas del inmueble propio destinado para almacén de refacciones, como lo es domicilio, metros
cuadrados, responsable, evidencia fotogréfica del exterior e interior. Sera suficiente al menos 1 (un)
almacén con las refacciones de mds alta demanda.

Ninguna de las propuestas presentadas en el acto fue desechada, por lo cual se continué con la apertura
de los sobres de las propuestas econdmicas de los licitantes, cuya propuesta técnica califico, y se verifico
que las proposiciones incluyeran la informacién, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica nacional, desechandose las propuestas que hayan omitido algun requisito
solicitado.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento E1.- Situacion Financiera del Licitante.
El Licitante debera presentar:

Estados financieros basicos, asi como flujo de efectivo, dictaminados por contador publico independiente

(con nombre y el nimero de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, asi
como los estados financieros basicos internos, flujo de efectivo y notas analiticas parciales del ejercicio
20189, elaborado por contador publico (con nombre y el niimero de la cédula profesional), con identificacion
oficial y cédula profesional en copias certificadas.

Se deberd incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en las notas
analiticas de 2019: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION - <
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FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES
DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

En caso de que el Licitante, o alguno de los miembros de la asociacion en participacion no tengan abligacion
de dictaminar sus estados financieros deberan presentar debidamente suscritos los estados financieros
internos, flujo de efectivo y notas analiticas de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 elaborados por contador
publico (con nombre y el nimero de cédula profesional) debiendo presentar identificacion oficial y cédula
profesional en copias certificadas. Asimismo, se debera incluir la siguiente leyenda a los estados financieros,
flujo de efectivo y notas analiticas antes citados: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS
CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE
LAS MISMAS".

Lo anterior se fundamenta en la fraccién XXIV numeral 1 del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Se debera anexar en todos los casos descritos en los parrafos precedentes, copia de la cédula profesional
del contador publico. En el caso de! contador piblico independiente copia de su cedula profesional y copia
de la certificacion vigente segun corresponda al momento de emitir los estados financieros dictaminados.

La situacion financiera sera posible acreditarla de manera conjunta con terceros (subcontratacidn), a través
de la documentacién indicada en el Documento E1, siempre y cuando se esté participando bajo asociacion
en participacion y la informacion corresponda a estas mismas empresas.

Declaracion Fiscal en copia certificada:
Declaracion anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los afios 2017 y 2018.

Antecedentes Bancarios y comerciales, asi como la lista de bancos y/o proveedores que le han otorgado
créditos bancarios o comerciales para financiamiento de proyectos similares en cuanto a tamafio y riesgo
de la presente licitacion, del Licitante o de cada miembro de la asociacién en participacion. En caso de que
el Licitante o aquellos miembros de la asociacion en participacion que no se les hayan otorgado créditos
bancarios o comerciales para el financiamiento de proyectos similares a la presente licitacion deberan
manifestarlo por escrito en formato libre.

Documento E2.- indices Financieros.
El Licitante deberd acreditar al menos 6 de un total de 12 de los siguientes indices financieros para

cualquiera de los tres ejercicios precedentes; 2017, 2018 y 2019, para demostrar su capacidad de recursos
economicos:
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(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 15% del monto de los trabajos de la
Etapa de Disefio, Construccidn, instalacién, despliegue, equipamiento de su propuesta.

(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC)
dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.0] unidades.

“indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacidn entre el resultado
de la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

(i) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el
importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.95]
unidades.

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién méas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacién igual al Flujo de Operacion menos la Provision de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

I. “Flujo de Operacién” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos de operacion
reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales Y,

ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio causado y

En el caso de asociacion en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los
parametros sefialados en los incisos anteriores.

Para el caso de participacion conjunta, los indicadores seran calculados y evaluados con la suma de los
valores de cada uno de los integrantes.

La situacion financiera sera posible acreditarla de manera conjunta con terceros (subcontratacion), a través

de la documentacion indicada en el Documento E1, siempre y cuando se esté participando bajo asociacién
en participacion y la informacion corresponda a estas mismas empresas.
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Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento:

El licitante debe presentar carta compromiso de disponibilidad y uso del capital necesario para realizar los
trabajos de la obra publica multianual.

O bien, en el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional:

Carta Compromiso de Financiamiento, que es un documento de la institucion financiera o intermediario
bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en México, en la que
establezca su intencion de participar en el financiamiento de la Red Jalisco y se indigue el porcentaje del
financiamiento sobre el monto total de la Etapa de Construccidn, equipamiento y puesta en marcha (no
podra ser menor al porcentaje expresado en el Anexo 9 Modelo Financiero) y las condiciones generales de
dicho financiamiento, tales como:

® Tipo de financiamiento.

® Monto maximo del financiamiento previsto.

® Tasa de interés (incluyendo, en su caso, tasa de referencia y sobretasa).

® Divisa del financiamiento y, en caso de ser requerido, si existe algln instrumento derivado, el cual esté
relacionado a las posibles fluctuaciones cambiarias.

e Fuente de pago del financiamientoy, en su caso, si existen obligaciones o garantias por parte de los socios.
® Plazo y sus periodos de gracia y amortizacién.

® Comisiones.

® Requerimientos de indice de cobertura y otros indicadores financieros relevantes.

® Requerimientos de reservas.

® Obligaciones de hacer y no hacer y, en su caso, condiciones de vencimiento anticipado.

Este documento deberd ser expedido por el drea de crédito correspondiente en la institucidn financiera, no
se admitiran cartas emitidas por sucursales ba ncarias, y sera verificable por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica y la Secretaria de la Hacienda Publica.

La Carta de Compromiso de Disponibilidad y uso de capital necesario para realizar los trabajos de obra
publica multianual, se puede acreditar incluyendo la disponibilidad y uso del capital propios y de terceros
(Subcontratacién), siempre y cuando estas empresas formen parte de la asociacion en participacion.

Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra, indicando
con numero y letra sus importes, asi como el monto total de la proposicion. Este documento no debera
presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir diferencia entre el costo anotado con
letra y el anotado con niimero, prevalecera el anotado con letra. Este documento deberd ser presentado
en el formato proporcionado por la Secretaria conforme a las etapas determinadas por la convocante, de
la siguiente manera:

A Presupuesto total de los trabajos de Construccién, equipamiento Y puesta en marcha,
B Presupuesto total de los trabajos de Servicio y Mantenimiento.
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Documento E5.- Carta compromiso de la proposicién, en papel membretado del licitante, debiendo indicar
con numero y letra el importe total de la propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e
indicando por separado el costo total de financiamiento.

Documento E6.- Programa de ejecucion general de los trabajos, conforme al presupuesto total de obra,
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los
programas de erogaciones.,

A Programa de ejecucion general de los trabajos de la etapa de Construccidn, equipamiento Y puesta en
marcha.
B Programa de ejecucion general de los trabajos de la etapa de Servicio y Mantenimiento.

Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y,
en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacién del suministro o utilizacidn, conforme a los
periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

A Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de Construccion, equipamiento y
puesta en marcha.

1) De la mano de obra,

2) De los materiales mds significativos y equipos de instalacién permanente, expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maguinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
administracion y ejecucion de los trabajos.

B Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de Servicio y Mantenimiento.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

3) Pe la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristicas.

De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracién y ejecucion de los trabajos.

Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn, agrupado por los
materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, el licitante se apegara a las normas de calidad y
especificaciones técnicas establecidas en estas bases de licitacion. El listado de insumos mencionado
deberd contener la cantidad y costo directo de cada insurmo.

Documento E9.- La ruta critica de actividades, calendarizada e indicando la duracidn de cada actividad a
ejecutar.

A A A

—-...\:“
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Documento E10.- ANEXO 9 MODELO FINANCIERO, el cual debera ser debidamente requisitado en el archivo
proporcionado por la Secretaria., en el cual los formatos que cuenten con mas de 12 columnas de ancho
deberdn ser impresos en formato que permita su legibilidad (tamafio sugerido 90x60cm).

Documento E11.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion de la
informacién solicitada) debidamente firmado vy rotulado con los siguientes datos minimos: nimero de
licitacion y nombre del licitante. El cual contendra la documentacién, técnica y econdmica de manera
separada, es decir, un archivo por cada documento o anexo (T1, T2, etc.) en archivos con extension .pdf y
en Excel, seglin corresponda de acuerdo a lo siguiente:

\ DOCUMENTOS TECNICOS
T13-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Pdf
T14-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T20-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL LICITANTE Pdf
T22-TARJETAS DE BASICOS Pdf
T23-TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO Pdf
T24-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS Pdf
DOCUMENTQS ECONOMICOS
E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE Pdf
E2-INDICES FINANCIEROS Pdf
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAIOS ndf
E6-PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS pdf
| E10-ANEXO 9 MODELO FINANCIERO pdf

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, no se deseché ninguna proposicién y se hizo constar lo siguiente:

/ho. ~ Empresa v/q Persona Fisica o  Documentacién
Telefoma por Cable, S.A. de C.V. en Asociacion
en Participacion con Hola Innovacidn, S.A. de

C.V., Servicios Especiales Turandot, S.A.P.I. de

s s
1 C.V. y Werther Administracién Integral, Sacentn

S.AP.l.deC.V.

Operbes, S.A. de C.V. en Asociacion en

Participacion con México Red de .
2 Se aceptd

Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V.
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Propuestas Aceptadas para su evaluacién:

| ImporteconlvA e : i fenccoon
| EtapaPreparatoria, disefio, | Importe con_l_vﬁ{ ; _ e
o | ey is | SRS | ity |y, | e T
Construccién, equipamientoy | (etapa3) e i
: : . . | puesta en marcha (etapas 1y 2) o - . !
Telefonia por Cable,
S.AA.deCV.en
Asociacion en
Participacion con Hola
Innovaciéon, S.A. de C.V.,
1 | Servicios Especiales $2°185,478,111.11 $463°521,889.04 $0.00 $2°649,000,000.15
Turandot, S.A.P.l. de
[ C.V.y Werther
Administracion Integral,
S.A.P.l.de C.V.
Operbes, S.A. de C.V. en
Asociacion en
Participacidn con
2 | Mexico Red de $2°216,540,938.38 S446°509,681.51 $0.00 52'663,050,619.89 f
Telecomunicaciones,
S.deR.L. de C.V.
|

Concluida la apertura de proposiciones, se dio lectura de los importes totales de cada proposicion aceptada
y los licitantes que asistieron, en forma conjunta con el servidor publico designado para presidir este acto,
rubricaron los documentos E4 “Presupuesto total de los trabajos”, E5 “Carta Compromiso” y E10 “Anexo
9 Modelo Financiero”.

.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

/ Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se procedi a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 92 y 94 de su
Reglamento.

El método de evaluacion y seleccion de las proposiciones consté de dos eta pas, a saber:

VII.1.- EVALUACION BINARIA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, para la evaluacién de las propuestas técnicas de la licitacion
publica nacional, lo hizo de forma binaria, la cual consistié en_calificar "Si Cumple" o0 “No Cumple" con los

\ /
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requisitos solicitados en |a convocatoria y bases de la licitaciéon publica nacional, lo anterior con fundamento
en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 92
de su Reglamento y la convocatoria y bases de licitacion publica nacional.

Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisién de requisitos solicitados dentro de la
convocatoria y bases de licitacion, se sefialaron conforme a lo siguiente:

l. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, no cumplan con Ia
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismaos;

IIl. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario (de acuerdo con los trabajos a realizar y congruente con la planeacion descrita por él mismo, al
programa de utilizacion de maquinaria y equipo y el programa general de ejecucidn de los trabajos), sea o
no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;

IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los |trabajos,
fuera congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismaos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demostrara que éste conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento

debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por el licitante con la
Secretaria o Entes Publicos.

VIl. Ademas de lo anterior, se verificara y sera causal de desechamiento lo siguiente:

A. DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

Ill. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra Yy maquinaria y equipo de
construccion no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente, y

' QX
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V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los
programas;

B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

I. Que la maquinaria y el equipo de construccién no sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de esta licitacién, y que los datos no coincidan con el listado de maquinaria y
equipo presentado por el licitante;

IIl. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion propuestas por el licitante
no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deber ejecutarse
Y que no sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el licitante o con las
restricciones técnicas, cuando la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica fije un procedimiento, y

Ill. Que en la maguinaria y equipos de construccién, los rendimientos de éstos sean no considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccidn, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

C. DE LOS MATERIALES:

l. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la ejecucién del mismo y no
considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Gtil del material de que
se trate, y

II. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente
no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
strucciones establecidas en las bases de licitacion.

D. DE LA MANO DE OBRA:

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

Il. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

lll. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

[} \ f
& % Pagina 20 de 317 f
\



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
N e
L\3felle
Infraestructura ) ) IR
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA NACIONAL !. _
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 Jalisco
FALLO GORIERND DEL £57A00

E. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos
en el catalogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia o
ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién propuesto, asi como los programas de utilizacién
de personal y de magquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de
materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutaran
los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad que determine la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica.

F. TARJETA DE BASICOS

l. Que la integracién de la tarjeta de bésicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias.

G. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

l. Que la integracion del catdlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demads requerimientos necesarios, solicitados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, para la correcta administracién, organizacion, direccién
técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisién de la ejecucién de los trabajos, que realizara el
licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, asi como los demés requisitos que se
establezcan dentro de las bases de licitacidn.

Il. Que la informacién que presente el licitante dentro del catdlogo de conceptos de indirectos no sea
congruente con el resto de su proposicion.

lll. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccion para la integracion del
catdlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta ejecucién de los
trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra motivo del proceso
de contratacion que se trate.
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Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Jalisco

DOCUMENTOS

~ 1.-Telefonia por Cable, 5.A. de C.V. en Asociacién en
Participacién con Hola Innovacién, S.A. de C.V., Servicios
~ Especiales Turandot, S.A.P.I, de C.V. y Werther
Administracién Integral, S.A.P.I. de C.V.

2.- Operbes, S.A, de C.V. en Asociacidn en

Participacién con México Red de
- Telecomunicaciones,
S.deR.L deCV.

Documento T1-, Copia de la constancia de
inscripcidn a la Licitacidn Pablica Nacional emitida
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
por conducto de la Direccion General de Licitacién
y Contratacion.

CUMFLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacion, los anexos técnicos y
econdmicos. Asi como, estar conforme de
ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables y a
los términos de las bases de esta licitacion, las
modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado.

CUMPLE

CUMFLE

Documento T3.- Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizd y reviso el Modelo
del Contrato, el cual debera ser firmado de
conocimiento y aceptacion del contenido del
mismo. (En papel membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion
aplicables y que han sido consideradas en la
elaboracién de la propuesta, asi coma las normas
de calidad de los materiales. (en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacion bajo protesta de
decir verdad, de estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades de los anexos
y apéndices (Anexo 1 Perfil Informativo de Red
Estatal Digital Jalisco, Anexc 2 Uso de
Infraestructura Existente, Anexo 3 Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas, Anexo 4
Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Indicadores de
Desempenio y Nivel de Servicio, Anexo 6 Modelo
de Contrato , Anexo 7 Mecanismos de Pagos,
Anexo 8 Procedimiento de Estimacién y Pagos,
Anexo 9 Modelo Financiero, Anexo 10 Seguros,
Anexo 11 Procedimiento de Entrega de Ramales,
Anexo 12 Acta de Cumplimiento de Estandares |;
que forman parte de estas bases de licitacidn,
deberan presentarse los anexos impresos y
firmados de conocimiento. Esta manifestacién es
de conformidad con el contenido, alcances y todas
las particularidades de los anexos.

NO CUMPLE

CUMPLE

NN
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Jalisco

 DOCUMENTOS

1.- Telefon(a por Cable, S.A. de C.V. en Asociacién en
Particlpa:ién con Hola Innovacién, S.A. de C.V., Serwu:ias
Especla[es Turandot, S.A. P.]. deCV.y Wen.her
“ Administ acién Integral, S.A.P.l. de C.V.

2.-Operbes, 5.A. de C.V. en Asociacion en
Pamapaaﬁn can México Hed de
: fecomumcamrles, |
S.deRL.deCV. |

Doc to T6.- Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y estar conforme
de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a
los términos de la convocatoria y bases de esta
licitacidn publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizard la obra,
observando las peculiaridades del terrenoy prever
las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra por o que
no podrd invocar su desconocimiento; (en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

Documento  T7.- Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad en la que sefale las
partes de los trabajos que pretendan
subcontratar. describiendo el perfil de las
personas fisicas yfo morales a subcontratar en
donde se sefiale la experiencia, capacidad técnica
y econdmica requerida para el cumplimiento de
los trabajos. Para lo cual se deberd incluir la
informacién necesaria que acredite |a experiencia
¥ capacidad técnica y econdmica de las personas
que se subcontratardn.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Copia de la minuta de la junta de
aclaraciones, firmada de conocimiento y
aceptacion de los acuerdos ahi tomades o
manifestacidén escrita de conocer el acta de la
junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y
estar conforme con todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron y que han sido
considerados en la elaboracion de la propuesta;
(en papel membretado del licitante).

CUMPLE

CUMFLE

Documento T9.- Circulares aclaratorias y anexos
de las mismas, que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracion de la propuesta, en
caso de que las hubiera. Si durante el proceso no
surgen circulares aclaratorias, deberd presentar
un escrito donde asi lo manifieste. (en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Escrito de proposicidn de los
profesienales técnicos y ad ministrativas al servicio
|-del licitante, anexando el curriculum y copia de la
cédula profesional de cada uno que cumpla con la
capacidad y experiencia en obras similares a esta
licitacién publica, especificando quien serd el
responsable de obra. (en papel membretado del
licitante).....

CUMPLE

CUMPLE

™
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~ 2.- Operbes, 5.A. de C.V. en Asociacionen

Participacion con MéxicoRed de
Telecomunicaciones, =
S.de R.L.de C.V.

Documento T11.- Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas en los términos
del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su
reglamento para evadir sus efectos, {en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

Documento T12.- Relacién de contratos en vigor
con dependencias publicas y privadas, sefalando
los nombres de las contratantes, descripcidn de las
obras, importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, en el supuesto de que
el licitante no haya formalizado contratos con
dependencias piblicas y privadas, lo manifestara
por escrito a la Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica, bajo protesta de decir verdad. (en
papel membretado del licitante). Se acepta la
relacién de contratos con servicios que sean
correspondientes a la naturaleza de esta licitacion,
Para los casos en que se cuente con contratos
celebrados con  particulares con  plazo
indeterminado, bastard con definirlo como un
plazo indeterminado sin la necesidad de estipular
el importe por ejercer, derivado a que a la fecha
no existe un importe por ejercer definido por lo
antes expuesto.

CUMPLE

Documento T13.- Descripcién de la planeacién
integral del licitante para realizar los trabajos, la
cual deberd contener la descripcidn clara de la
planeacién y estrategia integral del licitante en
donde se establezcan los objetivos generales y
particulares a fin de que en cada ramal se conozca
el plan de trabajo y su programa de ejecucion con
duracién de cada una de las acciones por ejecutar.
El Licitante describird con precisién la forma en
que se trabajard en todos los Ramales de la Red
lalisco, incluyendo el procedimiento constructivo,
ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar,
tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la temporalidad;
asjmismo el alcance global de la intervencién de la
/R,e‘:;alism dividido en Ramales y el seguimiento
al plan de trabajo a través de una metodologia
enfocada a Direccién de Proyectos (Project
Management).
Se describird a detalle el tipo de sefialamientos y
dispositivos de seguridad a utilizar,
Este documento tendra que presentar el programa
de obra priorizado por segmentos considerando el
plan de riesgos, beneficios adquiridos por la
estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacidn a diversas instancias Estatales,
Municipales y a los usuarios de la red.
Esta planeacién integral para la ejecucidn de los
trabajos deberd ser congruente con el resto de su
propuesta [en papel mambretado del licitante. ).

FALLO
| 1.-Telefona por Cable, 5.A. de C.V. en Asociacién en y
Participacién con Hola Innovacicn, S.A. de C.V., Servicios qet
le: ndot, S.API, de C.V.y Werther

5n Integral, S.A.P.I. de C.V.
CUMPLE
CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

< Yelgfp;iia_po_r_ Cable, 5.A.deC.V. en ﬂ.s_u_cia_c_l_ﬁn en
Participacién con Hola Innovacian, S.A. de C.V., Servicios -

Especiales Turandot, S.A.P.I. de C.V. y Werther
~ Administracion Integral, S.APL. de CV.

. 2-Operbes, S.A. de C.V. en Asociacién en
| Participaci6n con MéxicoRed de

' Telecomunicaciones, | :

© S.deR.l.deC.V.

Documento T14.- Programa general de ejecucién
de los trabajos, conforme al presupuesto total de
los trabajos, calendarizado, en periodos
mensuales, conforme a los plazos determinados
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en esta convocatoria y bases de esta licitacién,
utilizando diagrama de Gantt; considerando los
frentes necesarios para la ejecucién de los
trabajos.

A. Programa general de ejecucién de los trabajos
de Construccién, equipamiento y puesta en
marcha

B. Programa general de ejecucion de los trabajos
de Servicio y Mantenimiento.

El plan de trabajo debera mostrar las principales
actividades (de planeacion, disefio, entrega de
equipo, fases de gestibn y entrega de Ia
implementacién, fases de pruebas preliminares,
protocolo de entrega y puesta en marcha), se
explique de manera clara los tiempos y
responsables, que esté apegado a las mejores
practicas, el cual serd validado por personal
técnico de LA CONVOCANTE,

EL LICITANTE debera presentar el plan de trabajo
elaborado en una herramienta de Control de
Proyectos, en el que describa las actividades,
senalando para cada concepto, las fechas de inicio
y término de actividades, en el entendido de que
la fecha de entrega de servicios no deberd ser
superior a las establecidas,

NO CUMPLE

CUMPLE

| Documento T15.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizaciéon mensual de la mang
de obra dividido en categorias, expresado en
jornadas, conforme a los plazos determinados par
la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica en
esta convocatoria y bases de esta licitacién
publica, debiendo considerar los frentes
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A. Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de |la mano de obra en |a etapa
de Construccion, equipamiento y puesta en
marcha.

B. Programa calendarizado v cuantificado de |a
utilizacidn mensual de la manode cbraenla etapa
de Servicio y Mantenimiento,

5e deberd de entregar adicionalmente el
Vorganigrama bajo el cual trabajaran, a fin de
acreditar el esquema estructural de |Ia
organizacion de los recursos humanos, EL
LICITANTE lo presentard en papel membretado y
firmado por representante legal de la misma, que
describa la cantidad de personal que estara
asignado al desarrollo de |a prestacidn del servicio,
considerando como minimo a los especialistas
solicitados sefialando por cada puesto: nombre,
descripcion y una breve explicacién sobre las
funciones y responsabilidades en el proyecto.

NO CUMPLE

CUMPLE
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- 1. Telefonia por Cable, S.A. de C.V. en Asociaciénen | 2.- Operbes, S.A. de C.V. en Asociacién en
 Participacidn con Hola Innovacion, S.A. de C.V., Servicios |~ Participacién con MéxicoRed de
. Especiales Turandot, S.A.P..deC.V.yWerther | = Telecomunicaciones, _

. Administracién Integral, SAP.LdeCV. | S.deRl.deCV.

~ DOCUMENTOS

Documento T16.- Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de Ia
maguinaria y equipo de construccién, expresado
en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Puablica en esta convocatoria y bases de
esta licitacion publica, debiendo considerar los
frentes necesarios para la ejecucién de los NO CUMPLE CUMPLE
trabajos.

A. Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo en
la etapa de Construccién, equipamiento y puesta
en marcha.

B. Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo en
la etapa de Servicio y Mantenimiento.

Documento T17.- Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los materiales y
equipo de instalacion permanente, expresado en
unidades convencionales y volimenes necesarios,
conforme a los plazos y especificaciones
| determinadas por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en esta canvocatoria y bases de
| esta licitacidn publica.
A Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente en la etapa de
construccion, equipamiento y puesta en marcha,
B Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente en la etapa de Servicio y
Mantenimiento,

NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18 - Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como
la fecha en que se utilizara de estos insumaos en el
sitio de los trabajos conforme al programa NO CUMPLE CUMPLE
presentado; tratdndose de maquinaria o equipo

e construccién arrendado, con o sin opcién a
compra, deberd presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador,

Documento T19.- Listade de insumos que
intervienen en la integracion de la proposicién,
con la descripcién y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar y sus respectivas unidades de medicién, sin NO CUMPLE CUMPLE
incluir importes, agrupado por:

A. Materiales y equipo de instalacidn permanente;
B. Mano de cbra; y

C. Maguinaria y equipo de canstruccion. 7

ra
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| 1.-Telefonia por Cable, 5.A. de C.V. en Asoclaciénen
| Participacién con Hola Innovacicn, 5.A. de C.V., Servicios

~ Especiales Turandot, S.A.P.. de C.V. y Werther
. Administracidn Integral, 5.A.P.1. de C.V.

2.- Operbes, S.A. de C.V. en Asociacidn en
Participacién con México Red de
- Telecomunicaciones,
S.de R.L. de C.v.

ElLicitante debera presentar Datasheet del equipo
ofertado can el enlace de pagina oficial, en el cual
pueda ser corroborada la informacion de acuerdo
@ su propuesta. Todos los componentes deberdn
venir integrados de fabrica.

Se aceptardn hojas de especificaciones en otro
idioma siempre y cuando se integre traduccién
simple de l|as especificaciones principales del
equipo.

En la propuesta se deberd de incluir de manera
enunciativa mas no limitativa la cantidad, numero
de parte, modelo, marca y descripcin de los
equipos, productos y servicios asi como sus
garantias, en los supuestos descritos en parrafos
anteriores. El Licitante deberd incluir carta dirigida
a LA CONVOCANTE, en hoja membretada del
fabricante y firmada por representante legal del
fabricante, en original y mencionando el nimero
de concurso en el cual participa, dénde se indigue,
lo siguiente:

# Que la empresa es distribuidor certificado en
territorio mexicano de sus productos y servicios y
que cuenta con la experiencia técnica para instalar
la solucidn,

* Que |a empresa cuenta con el respaldo técnico y
comercial por parte del fabricante para el
desarrollo de este proyecto.

remanufacturados o reconstruidos.

® Carta del fabricante de microondas, en la que se
indique su respaldo técnico y avale, al disefo
plasmado en la ingenieria (RNP) presentada por el
LICITANTE.

* Carta por fabricante de todos los equipos de la
solucion propuesta, en la que se indique, que el
LICITANTE cuenta con el respaldo Técnico y
Comercial para la realizacion del proyecto.

Con el cbjetivo de garantizar la calidad de los
bienes y servicios a contratar, LOS LICITANTES en
el concurso deberan contar con certificaciones a
nivel profesional vigentes emitidos y reconocidas
por el fabricante asociado con las tecnologias
solicitadas.

® Que los equipos de la solucién son nuevos y no

Docupfento T20.- Estudios complementarias que
realizado el licitante como parte de su
roceso de andlisis técnico, describiendo los
hallazgos y las alternativas de solucién, la cual
debera ser congruente con el resto de la
proposicidn. En caso de no haber realizado algiin
estudio complementario, el licitante debera
manifestarlo bajo protesta de decir verdad.

CUMPLE

CUMPLE
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e _I.-Telefahia__porCable,S.A. de C.V. en Asociaciénen | -_2.-.0perhes,_$.A_. de C.V. em‘-\so;ladénen
'DOCUMEP_}TG'S- _'P:i'ltﬁdpacténg’onlea_lnnu{v_aciéﬁj.S,A._dec.\-‘._,Servicios_. L Participacion :on.MéxTcoRedde_

Especiales Turandot, S.A.P.I de C.V. y Werther

! ~ Telecomunicaciones,
_ Administracion Integral, S.A.P.I. de C.V.

S, deR.LdecCV.

Documento T21.- Acreditacién del historial de
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos
con dependencias o entidades, en el caso de
haberlos celebrado, que acreditaran la experiencia
en infraestructura en Telecomunicaciones y
capacidad técnica en obras con las caracterjsticas,
complejidad y magnitud especificas y en
condiciones similares a las esta licitacion. Los
contratos a presentar deben haber sido suscritos,
en caso de participacién conjunta, por alguna de
las empresas que formen parte de la asociacién en
participacién.

El Licitante deberd acreditar que cuenta con la
capacidad técnica para, en caso de resultar
ganador, lleve a cabo el disefio, construccicn,
equipamiento, puesta en marcha, servicio y
mantenimiento de una red de
telecomunicaciones. Para ello, deberad demostrar
que cuentan con la capacidad técnica a la que se
refiere este numeral.

Los Licitantes deberdn acreditar su capacidad
técnica con |os siguientes documentos:

® Escrito bajo protesta de decir verdad que
contenga la informacién y documentacién que
acredite, cuentan con la experiencia y
conocimientos necesarios, de al menos diez (10)
afios en el disefio, construccién, equipamiento,
puesta en marcha, servicio y mantenimiento para
actualizacién de redes de telecomunicaciones de
servicios fijos o méviles, piblicas o privadas, en
cualquier parte del mundo, de tamafio, alcance y
complejidad comparables a Red Jalisco.

* El LICITANTE deberd proporcionar copia de al CUMPLE CUMPLE
menos 2 contratos en los que el alcance se refiera
ala puesta en operacién de proyectos similares, es
decir, el despliegues de decenas de sitios publicos
conectados a Internet por microondas operando
en bandas del espectro radioeléctrico de uso
restringido.

® E| LICITANTE debera proporcionar copia simple
de al menos 3 certificados para trabajo en alturas
DC-3, que acredite a sus trabajadores

® Documentacién que permita comprobar la
veracidad de lo sefialado, mediante copias simples
de cualquiera de la siguiente documentacién:
cancelacion de la garantla de cumplimiento
respectiva, acta de recepcion fisica de los trabajos,
vacta de finiquito, o el acta de extincién de
derechos y obligaciones

® En el caso de acreditar la capacidad técnica
requerida a través de terceros con los que el
licitante firmara contratos de largo plazo, dicha
capacidad deberd ser acreditada mediante
compromisos a ser celebrados a largo plazo para
el desarrollo de Ia Red Jalisco con personas fisicas
0 morales que les prestardn servicios y que
cuenten con dicha capacidad. Para acreditarlo,
deberan presentar:

o Cartas compromiso celebradas entre el licitante
y las personas fisicas 0 morales, que sefalen con
claridad la obligacién de celebrar los contratos
correspondientes.  Estas cartas compromiso
deberan describir con claridad los servicios a
prestar, y los términos y condiciones que se
incluirdn en los contratos respectivos, y v
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_DOCUMENTOS

- 1,-Telefonia por Cable, S.A. de C.V. en Asociacién en
Pamupal:qén con Hola lnnwacién. S.A. deCV., Servh:los

- Especiales Turandot. S.A.P.|.de C.V.y Werther
Administracién !megrai SAPLdeCV.

- 2.-Operbes, S.A.deC.V. en Asotiacién en

Participacidn con México Red de
Teiecomumcacjunes,
S.deR.L.deCV.

o Los documentos que acrediten fehacientemente
la capacidad técnica de dichas personas fisicas o
morales  que  prestaran  los  servicios
correspondientes

# Contratos, finiquitos y/o pagos por servicios de
disefio, construccién, equipamiento, puesta en
marcha, servicio y mantenimiento de redes
publicas de telecomunicaciones,

En el supuesto de que el licitante no haya
formalizado contratos con dependencias y
entidades publicas o privadas, éste lo manifestara
por escrito a la convocante, bajo protesta de decir
verdad,

Para acreditar la experiencia y cumplimiento
satisfactorio de contratos con dependencias,
entidades o empresas se podrd exhibir
documentacion relacionada con contratos de
derecho de wuso irrevocable (IRU) y/o
arrendamiento de fibra. Es importante sefialar que
la presente licitacion no tiene por objeto el
derecho de wuso irrevocable (IRU) y/o
arrendamiento de fibra.

En el caso de acreditar la capacidad técnica
requerida @ través de terceros con los que el
licitante firmara contratos de largo plazo, dicha
capacidad deberd ser acreditada mediante
compromisos a ser celebrados a largo plazo para
el desarrollo de la Red Jalisco con personas fisicas
o morales que les prestardn servicios y que
cuenten con dicha capacidad. Los contratos
referidos deberan ser suscritos por la o las
empresas que presentan proposicion y los
terceros correspondientes.

Documento T22.- Tarjetas de basicos, documento
en el cual el licitante integra los materiales, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de
construccion, especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la integracién de las
tarjetas de conceptos de trabajo. Debera
presentar el 100% de las tarjetas de basicos que
considerd para la elaboracién de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en
este docl 1to las cantidades y rend
sefialar importes de los mismos.

En este documento se incluye la totalidad de
bésicos de los conceptos que intervienen en las
tres etapas: Preparatoria, disefio, estudios bésicos
¥y proyecto ejecutivo; Construccidn, equipamiento
Yy puesta en marcha; y Servicio y mantenimiento.

1tos sin

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

~ 1.- Telefonia por Cable, 5.A. de C.V. en Asociaciénen
Partimpaclén can Hola Innovacién, S. A de C.V., Servicios
_ Especiales Turandot, 5.A.P.I, de C.V. y Werther

Administracién Integral, S.A.P.l. de C.V.

2.- Operbes, 5.A. de C.V. en Asaciacidn en
_ Participacian con México Red de
- Telecomunicaciones,
S.deR.L.deCV.

Documento T23.- Tarjetas de conceptos de
trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de
construccién, especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades
necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catilogo de
conceptos. Deberd presentar el 100% de las
tarjetas de los conceptos contenidos en el
catdlogo de conceptos.

En este documento se incluye la totalidad de
tarjetas de conceptos que intervienen en las tres
etapas: Preparatoria, disefio, estudios basicos y
proyecto ejecutivo; Construccidn, equipamiento y
puesta en marcha; y Servicio y mantenimiento.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- |ntegracién del catilogo de
conceptos de indirectos, documento en el cual el
licitante manifieste los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demas requerimientos necesarios
solicitados en la convocataria y bases de licitacion
y/o en la junta de aclaraciones para la correcta
administracidn, organizacion, direccidn técnica,
vigilancia, medidas de seguridad, supervisién de la
ejecucion de los trabajos que realizara el licitante
tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas
de campo. Ademds de lo anterior, el licitante
podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta
ejecucidn de los trabajos conforme a la magnitud,
complejidad y caracteristicas particulares de la
obra donde demuestre sus conacimientos técnicos
y de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

N

Documento T25.- Opinidn del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en sentido positive y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-
el Cddigo Fiscal de la Federacion y
anifestacion escrita y bajo protesta de decir
verdad que la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su
contenido y en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de
sus partes. (en papel membretado del licitante.)
Todas las empresas que participen en la presente
licitacién deberan cumplir con lo dispuesto en el
documento T25 referente a la Opinién del
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y vigente, mismo que es emitido
por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT),
la cual es independiente de los documentos en
materia de seguridad social.
En caso de presentar la propuesta en asociacién en
participacion deberdn anexar cada una de las
personas fisicas y morales que integran la
asociacion la Opinign del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales, con las es, ech:acInnes del
afo anterior.

CUMPLE

CUMPLE

O

-
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DOCUMENTOS : Participacion con Hola Innovacién, S.A. de C.V., Servicios _ Participacion con México Red de
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Si la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica,
previo a la formalizacion del contrato, recibe del
SAT el “Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se
emita una opinidn en sentido negativo sobre las
obligaciones fiscales de la persona fisica o maral
que resulto adjudicada, debera de abstenerse de
formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de
la Funcidn Publica la documentacién de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccién por
la falta de formalizacién del contrato, por causas
imputables al adjudicado.

No pedran celebrarse contratos de Obra Publica
con la personas juridicas o fisicas con créditos
fiscales firmes o determinados firmes o no, que se
encuentren en los supuestos enunciados en el
articulo 32-D Fraccidn |, I, Il y IV del Codigo Fiscal
de la Federacion,

Documento T26.- Descripcidn del disefio de la Red,
identificando  todos los componentes de
infraestructura existente gue el licitante propone
se integren la red, cumpliendo lo solicitado en el NO CUMPLE CUMPLE
ANEXO 2 USO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
DEL LICITANTE.

Documento T27.- Carta bajo protesta de decir
verdad, firmada per el representante legal, donde
se incluya las caracteristicas del inmueble propio
destinado para almacén de refacciones, comoloes |

i CUMPLE CUMPLE |
domicilie, metros cuadrados, responsable,
evidencia fotografica del exterior e interior. Sera
ificiente al menos 1 (un) almacén con las
/ refacciones de mas alta demanda.
RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimientos:

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Telefonia por
Cable, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con Hola Innovacién, S.A. de C.V., Servicios Especiales
Turandot, S.A.P.l. de C.V. y Werther Administracién Integral, S.A.P.1. de C.V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Nacional, de acuerdo con lo siguiente:

Documento T5.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances
y todas las particularidades de los anexos y apéndices (Anexo 1 Perfil Informativo de Red Estatal Digital
Jalisco, Anexo 2 Uso de Infraestructura Existente, Anexo 3 Términos de Referencia y Especificaciones
Técnicas, Anexo 4 Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Indicadores de Desempefio y Nivel de Servicio, Anexo 6
Modelo de Contrato, Anexo 7 Mecanismos de Pagos, Anexo 8 Procedimiento de Estimacion y Pagos, Anexo
9 Modelo Financiero, Anexo 10 Seguros, Anexo 11 Procedimiento de Entrega de Ramales, Anexo 12 Acta
de Cumplimiento de Estdndares ); que forman parte de estas bases de licitacion, deberan presentarse los
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anexos impresos y firmados de conocimiento. Esta manifestacion es de conformidad con el contenido,
alcances y todas las particularidades de los anexos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar en su propuesta los anexos (Anexo 1 Perfil
Informativo de Red Estatal Digital Jalisco, Anexo 2 Uso de Infraestructura Existente, Anexo 3 Términos de
Referencia y Especificaciones Técnicas, Anexo 4 Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Indicadores de
Desempeno y Nivel de Servicio, Anexo 6 Modelo de Contrato , Anexo 7 Mecanismos de Pagos, Anexo 8
Procedimiento de Estimacién y Pagos, Anexo 9 Modelo Financiero, Anexo 10 Seguros, Anexo 11
Procedimiento de Entrega de Ramales, Anexo 12 Acta de Cumplimiento de Estdndares) impresos y firmados
de conocimiento, tal y como se requiere en las bases de licitacién en el documento T5.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Nacional de acuerdo con lo sefialado en los puntos 6 parrafo segundo, 6.1y 6.3.2
y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94
de su Reglamento.

Documento T13.- Descripcion de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, a cual debera
contener la descripcion clara de la planeacion y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en cada ramal se conozca el plan de trabajo y su programa
de ejecucion con duracion de cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describira con precision la forma en que se trabajara en todos los Ramales de la Red Jalisco,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia
tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global
de la intervencién de la Red Jalisco dividido en Ramales y el seguimiento al plan de trabajo a través de una
metodologia enfocada a Direccién de Proyectos (Project Management).

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar.

Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por segmentos considerando el plan
de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicacién a
diyersas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red. Esta planeacidén integral para la
jecucion de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su propuesta (en papel membretado del
licitante.).

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple con la integracion del documento T13 Descripcidon de
la planeacion integral del licitante, ya que no considera la posibilidad de cambios de domicilio hasta por el
10% de la totalidad de sitios, sin que esto implique un costo adicional para LA CONVOCANTE, de
conformidad con lo requerido en la pégina 10 del anexo 3 Términos de referencia y especificaciones
técnicas. De igual forma, en este documento T13 el licitante omite describir con precision la forma en que
se trabajara en todos los Ramales de la Red Jalisco, incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los
frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto en maguinaria como en materiales por aplicar.

/
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ANEXO 3. TERMINOS DE REFERENCIA Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- La conexion de los sitios finales a los sitios centrales deberd tener una distancia dptica de ruta de
FQ inferior a los 10 (diez) kilometros.

= El equipo dptico para iluminar la FO directa deberd ser provisto por EL LICITANTE para ser
propiedad de LA CONVOCANTE.

= EL UICITANTE sera responsable de entregar la FO directa en el sitio de LA CONVOCANTE, en un CPE
el cual serd el punto de demarcacion, este CPE debera ser suministrade e instalado por EL
LICITANTE dentro de las instalaciones del sitio de LA CONVOCANTE

—~ ELLICITANTE es responsable de proporcionar todos los equipos, elementos e interfaces necesarios
para conectar los sitios de agregacion con las ubicaciones de interconexion definidas por LA
CONVOCANTE.

= LA CONVOCANTE proveera espacio y energia para que EL LICITANTE instale el equipo dedicado de
transporte con el que se entregard el servicio,

= EL LICITANTE proporcionard enlaces de capacidad transparentes dedicadas sin sobresuscripcion,
con equipo activo con capacidad para que LA CONVOCANTE realice configuracidn de servicios capa
2/3, tales como, capacidad de VPN L2/13, compatible con IPv4, IPvE, VPN de multidifusion, MPLS
TE, QoS, GRE, Virtualizacion, IPSec, protocolos de recoleccién de trafico 1P, BGP, protocolos de
multidifusion, enrutamiento dindmico, entre otros, al menos

= EICPE suministrado por EL LICITANTE tendra no menos de 8 {ochao) puertos ethernet de 1 Gbps,

= ELLICITANTE deberd entregar los servicios de capacidad en intarfaces eléctricas de 1 Gbps, en un
equipo dedicado de transparte en el sitio de LA CONVOCANTE, que LA CONVOCANTE conectara a
su equipe en el sitio.

= EL LICITANTE serd responsable de hacer los trabajos de planta interna, ingresando la FO acorde a
las condiciones de cada sitio, siendo LA CONVOCANTE la responsable de proporcionar permisos,
infarmacidn de ducteria o la trayectoria deseada, siendo el mismo quien cubriria gastos en caso de
requerirse.

- Cualguiera de los sitios podra ser sustituido por otro, bajo previo estudio de factibilidad Todo lo

dao palee o QU T Wataw aWATS ANTE

- EL LICITANTE deberd considerar en su propuesta la posibilidad de cambios de domicilio hasta per
el 10% de Ia totalidad de sitios sin que esto implique un costo adicional para LA CONVOCANTE.
Dichos cambios cambips solo seran aplicables durante la vigencia del contrato y con previa
notificacion por LA CONVOCANTE con al menas 20 dias habiles de anticipacion.
Salvo sitios terminales conectados a un ramal, toda la red deberd incluir equipamiente DWDM sin
que la anterior modifique las caracteristicas de disponibilidad y anchos de banda solicitados. La
cantidad de sitios terminales sin DWDM no debera exceder el 20% de la totalidad de sitios que
formen parte del core o de ramales.

F Pdgina 10 de 127
Esta hoja pertenece al Anexo 3 de las Bases de la Licitacion Publica Nacional del Contrato de Obra Piblica Multianual a Precio

Alzado Nimero SIOP-E-REDJAL-OB-LP-852-2019.
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DOCUMENTO T13

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GERA PUBLICA
LIGITACION PUBLICA NACIONAL NOMERO SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLIGA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISENO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCGION, EQUIPAMIENTD, PUESTA

RIG
Jalisco

MetroCarrier.

GUABDALAJARA, JALISCO, A 08 DE ENERO DE 2020

PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJCS.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
PRESENTE-

Me refiero a la licitacién No. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-852-2019, de fecha de 09 de enero del 2020 para participar en &l
procedimiento de contratacion, relativa al contrato de obra pUblica multianual a precio alzado “Infraestructura en
Telecomunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco). Disefio, estudios basicos, proyecto ejecutivo,

construccién, equipamiento, puesta en marcha'y mantenimiento”,

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto en a convocatoria y bases de ficitacion, menifiesto contar con la
descripcién de [a planeacion integral para realizar los trabajos, estableciendo los objetivos generales y particulares a fin
de que en cada ramal se conozea el plan de trabajo tomando en cuenta
comunicacion a intervenir, indicande los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucion con duracién de cada una

de las acciones a gjscutar.

El sequimiento &l plan de trabajo a través de una metodelegia enfocada 2 Dire
encuentra e

elaborado mediante una herramienta de Control de Proyectos, se
regrabable DOCUMENTOS TECNICOS “T13-DESCRIPCICN DE

Este documento es integrado en el ANEXO K para el ANEXO 3 de las BASES, donds también es requerido; se anexa el
archivo digital editable en el E11 Un CD-R no regrabable DOCUMENTOS TECNICOS “T13-DESCRIPCION DE LA

PLANEACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS".

|2 operatividad més adecuada para la via de

ccion de Proyectos (Project Management),
| archive editable en el E11 Un CD-R no
LA PLANEACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS”
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GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERO DE 2020
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SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA Y O3RA PUBLICA
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CONTRATO DE OBRA PUSBLICA MULTIANUAL A PRECIC ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
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ESTUDICS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA
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Infraestructura DRIG
y Obra Publica LICITACION PUBLICA NACIONAL il
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 JQ[[S cO
FALLO GOBIERNO DEL ESTADD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OSRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-OB-LP-052-2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO "INFRAESTRUCTURA EN
3 TELECOMUNICACIONES PARA LOS NUNICIPIOS DEL ESTADO [RED JALISCO) D1SENO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

'nnovacion e MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 05 DE ENERO DE 2020

DOCUMENTO T13
SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A UTILIZAR

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

PRESENTE.-

1.- Objetivo.

Prevenir la ocurrencia y re incidencia de eventos de seguridad que pongan en riesgo la Integridad
de los colaboradores, ademas de la pérdida o afectacion de personas y patrimonio de la companiia.

2.- Alcance. '

Aplica a las actividades desarrolladas por personal interno o contratistas en las actividades
operativas de Mantenimiento, Construccion, e Implementacion.

3.- Responsables.
Gerente o Jefe de RH local.
Jefes de Operaciones:

« Jefe de Mantenimiento.

o Jefe de Construccidn.
« Jefe Técnico de Implementacion MCA.

4.- Politica
Actividades programaticas

Todo tipo de actividades a desarrollar en campo que sean susceptibles de planearse o programarse
con anticipacién.

Actividades no Previstas
Aquelias actividades que surgen de un imprevisto, incidencia o eventa que requiere de una reaccién

inmediata y no puede ser prevista con anticipacién, pero es necesaria en su ejecucion, valorando el
nivel de riesga conltra la afectacion.

4.1.- Criterios de Aplicacién General.

TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A, DECV.
SOTIT052461L8 HOLA INNOVACION S CM.

RACION INTEGRAL, S.A.PJ. DE CV.

\ SETISINS6ZE SERVICIOS ESPECIA T S.APLDECV. unaeneresace ZIMEGACABLE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
& 1))
Infraestructura & ilf;/
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 SCO
FALLO GOBIEANO CEL £STALD
h 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y CSRA PUBLICA
LIGITAGION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-0B-LP-952.2019
0 a CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO "INFRAESTRUCTURA EN
Ey TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISENO,
ESTUDICS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERO DE 2020

Gerente o Jefe de RH local deberd de mantener actualizada la base de datos de zonas de riesgo
de acuerdo a las dependencias de seguridad publica e indices delictivos de cada Localidad y
categorizarse como Zonas de Bajo, Mediano y Alto Riesgo, asi coma los incidentes que hayan
afectado a colaboradores de la empresa.

Debera de compartir cada 2 semanas la base de datos de zonas de riesgo identificando claramente
zonas de riesgo Bajo, Medio y Allo a los jefes operativos de las diferentes areas. |

En las actividades programaticas debe existir un cronograma o plan de actividades documentado
con las asignaciones de personal descritas con nombre y apellido asignadas a cada zona de trabajo,
les horarios, inicio y término de turno.

Es necesario conocer las condiciones de orden pliblico que prevalecen en el sitio o sitios a visitar.
Si es requerido algln tipo de permiso o gestion particular para ingresar y realizar trabajos en calle.
Las fuentes o punics de contacto pueden ser: asociacién de colonos, municipio, jefe de sector /
manzana, policia local.

Para la realizacién de trabajos programados en zonas de alto riesgo se notificara a las autoridades
locales (fuerzas policiacas locales) sobre las operaciones y recursos que estaran siendo asignados,
asi come la zona.

Cada Jefe de Operaciones debera tener un directorio actualizado de las autoridades de fuerza
Plblica locales con nombre completo, cargo y teléfono, asi como la base de datos de zonas de
rissgo propercionada por Gerente o Jefe de RH local.

Los incidentes de Seguridad deben seguir la siguiente matriz de comunicacién y de escalacion.

Tabla No.1

EE

'nnovacion it S MetroCarrier.

ION INTEGRAL, S.A.PL. DE CV.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
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QiR
Infraestructura \él/\’fp’\(é

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA NACIONAL

NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 JO.[[SC O

FALLO GOBIESNG DEL £$TADD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERD SIOP-E-REDJAL-OB-LP-352-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A
® TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

PREGIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN

. HE < EN MARCHA Y MANTENIMIENTO".
‘nnovacign : o MetroCarrier.
GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERO DE 2020
> G BRI SR 8 S . ARIAT l
: ‘Se notifica de riesgo ' | Radio Controlador o Jefe Inmediato |
"'Robosin BT T . .
i ..~ Senotifica de la ocurrenciade . ; ‘ .. *|'Organismo de seguridad
D‘g::;?:':'e. o i Jincldente T T Hadio Cont.rola:dcr 0Jetg Inmedlato pablica correspondiente
Vehiculoo | 3 £y vty S A i
A - Ha pasado 15 min posterioresala | .- VI 3 Gerente o Jefe Local de
?q':?so;edg : ocurrencia de incidente Radio Qontrolador o Jefe Inmediato ; RH
$50,000 MN." | ‘Lian pasado 30 min posteriores ala’| oo . Ui Gerente o Jefe Local de
‘ i A del inci deite Radio Controlador.o Jefe Inmediato RH
Se notifica de riesgo Radio Controlador o Jefe Inmediato
Robo sin
violencia: Se natifica da la ccurrencia ds & ; Organismo de seguridad
Despojo de: |' incidente Radio Ceniroiader.a.Jete Inmedia: piblica correspondiente
herramientas S teaia
o materiales. | Ha pasado 15 min postericres a la - et Gerente o Jefe Local de
] et ssass Radio Controlador ¢ Jefe Inmediato . RH

4.2.- Uso de Equipo de Comunicacion Movil.

Es de caracter obligatorio contar con saldo disponible en la linea celular (teléfono de red) y suficiente
durante la visita para garantizar la comunicacién, asi como la bateria del celular con carga suiiciente.
Se recomienda llevar consigo el cargador del celular. No se recomienda llevar equipo celular de uso

personal.

4.3.- Durante la Visita o la Actividad en Campo

4.3.1.- Comunicar el Inicio del Recorrido

Llamar a! Radio Controlader e informar que ha dado inicio a la visita y que empieza su
desplazamiento, debiendo el radio operador tomar nota de las perscnas que salen a laborar,
unidad, teléfonos, etc. Todos los medios de que disponen para comunicarse.

4.3.2.- Estar Debidamente Identificados (Gafete de la empresa, chalecos, gorra y orden de

trabajo)

Es indispensable estar debidamente identificade como empleado o contratista de Megacable. Si
usted considera que elementos visibles como el chaleco no son convenientes en el ugar al que
se dirige, debe portar obligatoriamente los demas elementos ya mencionados y reportar esta
condicién al Radio controlador.

TCAQ407219Té TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV.
SDT9105246L8 HOLA INNOVACION 5.A. DE CV.

UNA EMPRESA DE @MEGACABLE.
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA NACIONAL .

NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 Ja LSCO
FALLO GOBIEAND DEL ESTADG
h 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITAGION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-OB-LP-£52.2013
0 a CONTRATO O CERA PUSUCA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
¢ TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
o ESTUD!OSBASDCCS,PROYECTOEESS{T\!O‘.PEONWUW EQUIPAMIENTO, PUESTA .

'nnovacion L R, MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 03 DE ENERO DE 2020

4.3.3.- Optimizar el Tiempo

La visita debe ser multipropésito, es decir, que en un solo desplazamiento se deben realizar en
la medida de lo posible varias de las actividades programadas para la zona.

Durante sus desplazamientos identificar si es que son seguidos por aiglin vehiculo, en cuyo caso
no detendrén la marcha buscando transitar por lugares poblados donde puedan pedir apoyo a las
autoridades locales.

Al arribar al lugar indicado antes de detenerse se debe realizar un recorrido previo, buscando
identificar cualquier vehiculo con personas a bordo en actitud sospechosa, permaneciendo
alertas, informando al radio operador que s¢ encuentra en el sitio, las condiciones encontradas,
asf como el inicio de las labores.

4.3.4.- Trasladarse entre Veredas y a la Cabecera Municipal con Funcionarios, Actores
Claves o Miembros de la Comunidad.

En zonas con categoria de riesgo Medio o Alto, no deber4 de hacerse el recorrido en solitario, si
es el caso, y no se cuenta con el acompanamiento de un actor clave o de la comunidad, no se
autorizara el permiso de salida a campo. Deberé contarse en todo caso, con el aval dela autoridad
municipal competente, si este no da su consentimiento y no puede garantizar condiciones
minimas de seguridad, se cancelara la actividad.

4.3.5.- Prudencia con las Fotografias

Durante el recorrido, por condiciones de seguridad debe abstenerse de tomar fotografias del
contexto o a las personas que circulen por la via.

4.3.6.- Hacer las Actividades Previstas y Salir de la Zona.

A. Es indispensable realizar Gnica y exclusivamente las actividades previstas que originaron la
visita y que hacen parte de su trabajo, lo gue implica un estricto cumplimiento de l2 agenda
en cuanto a los tiempos planeados por actividad.

B. Evitar los cambios de rutas, cambios en las vias de acceso, no aceptar invitaciones a lugares
diferentes a los previamente identificados, ni propiciar encuentros motivados en actividades
diferentes a las previstas.

C. Las actividades de campo en la zona, se deberén realizar como se muestra la siguiente tabla
(Tabla No.2). X

TCAOAC721576 TELEFONIA POR CABLE, 5.A. DE CV.

SDT L8 HOLA INt CION 5.A. DE CV.
SETISMNIS6Z8 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT SKP.. DE CV. wna empresavs YMEGACABLE.
WAITSITISGS6 WERTHER ADMINISTRACION IN S.APLDECY.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO

hola.

Innovacion

Y OBRA PUBLICA
LICITAGION puauca »w:om nuueno SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2018
CONTRATO DE CERA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO "INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUNICACICNES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DiSERO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJEGUTIVO, CONSTRUCGIGN, EQUIPAMENTO, PUESTA
EN MARCHA Y MANTENIMIENTO".

~

§R
Jallsco

GOBIERNC DEL EBTADO

MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERC DE 2020

abla No 2

10:00 a.m

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

F

02:00 p.m.
03:00 p.m.

04:00 p.m.

05:00 p.m.

07:00 p.m.

8:00 p.m.- 6:00 a.m. =3

06:00 p.m.

08:00 p.m.

| Sclitario

!i\compaﬁado de Cuadrilla
Acompafiado de un Guardia Armado
No Asistir Bajo Ninguna Circunstancia g

Notas: Esta tabla puede variar dependiendo €l Sistema y la Plaza donde se encuentren, se
recomienda actualizar su informacion con referencias de dependencias de seguridad publica,
de datos estadisticos de incidentes de cada Sistema y Plaza, registros de robos de cada
Sistema y Plaza.

Si amerita llevar un guardia armado en una zona de alto riesgo deberé de pedirlo, una vez
revisados |os registros, estadisticas y referencias de dependencias de seguridad publica.
Considerando que no se cuenta con servicio de guardias armados en todos los sistemas (solo
en 2), es conveniente establecer relaciones con las autoridades locales, para solicitar su
apoyo cuando se considere eslrictamente nescesario.

D. En zonas de riesgo alto no extender, bajo ninguna circunstancia, las visitas ni actividades a
realizar més alla de las 8:00 p.m., por o anterior es importante Ia organizacion del tiempo y
asegurarse de regresar a zonas urbanas o zonas seguras durante el dia.

TCAO407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
SDTS105246L8 HOLA INNOVACION S.A. DE CV.

SETI3IM56Z8 SERVICIOS ESPECIALES TURAND! APJL DECV.
WAISTIIS656 WERTHER ADMINISTRACION

RAL, S.A.P.L DE CV.

UNA EMPRESA DE @MEGACAB[ E.

/
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA NACIONAL

NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 J alisco
FALLO FOBIERNQO DEL ESTADD
h SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
0 1 a LICITACICN PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E REDJAL-OB-LP-952.2019
CONTRATO DE DS5RA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICTPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISENO,

ESTUDICS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA
'nnovacion i i MetroCarrier.
GUADALAJARA, JALISCO, A 05 DE ENERO DE 2020
4.3.7.- Comunicacién con el Radio Contréla.dor | Coordinador o Gestor (Monitoreo)

Se reitera la importancia y el caracter obligatario de reportarse con su gestor o Radio Controlador
por zonas de la siguiente manera:

* Zona de Riesgo Bajo cada 2 horas.
» Zona de Riesgo Medio cada hora.
» Zona ds Riesgo Alto cada media hora.-

Esto es con el fin de informar sabre el avance de las actividades (en los casos donde no se cuente
con senal de celular, el reporte debe ser minimo al inicio del recorrido y al finalizarlo).

Cuando alguna cuadrilla se encuentre laborando en alguna zona de riesgo no se reporte en
tiempo y forma, el responsable de la cuadrilla, debera buscar establecer la comunicacion para
corroborar su situacién, en la medida de lo posible realizar una supervision fisica de los
colaboradores cuando se considere necesario.
4.3.8.- Finalizacion de Actividades y Regreso
Una vez finalizadas las actividades previstas, se debe iniciar el regreso acompanade, nunca solo,
avisando a su gestor o Radio Controlador que empieza su regreso al casco urbano, de igual modo
una vez estd en el municipio. Verificar que el medio de transporte continde siendo confiable y
evitar que la prisa por regresar no se convierta en un aspecto desfavorable.

4.4.- Después de la Visita o la Labor de Campo
4.4.1.- Evitar Desplazamientos por Rutas‘Desconocidas o no Convencionales

El regreso a la zona urbana del municipic o zona segura, debe hacerse por la misma ruta de
ingreso sin cambiar la misma.

4.4.2.- Establecer Comunicacién con el Gestor o Radio Controlador para Informar sobre
el Desarrollo de la Jornada.

Se debe informar al gestor o Radio controlador que se ha ﬁnahzado las actividades de su
jornada laboral.

5.- Anexos

Anexo 1 “Tabla de Actividades programéncas, Actividades no Previstas y Actividades/Acciones de
Seguridad Mandatorias.”

TCA0407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

SOT L8 HOLA INN GN S.A. DE CV.
SETTSIINE625 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.PL DEL.V. unaempresace (Z)MEGACABLE.
WAIT3TTI5656 WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, 1. DE CV.
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Infraestructura

ML
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA NACIONAL LJ)
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 JQ![SCO
FALLO GOBIERND DEL ESTALO
h 1 SECRETARIA DE INTRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-OB-LP.952-2018
0 a CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
2 TELECOMUNICACIINES PARA LOS MUNCIPICS DEL ESTADO (RED JALISCC) DISERD,

ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

:nnovacién EN MARGHA Y MANTENIMIENTO". Metrocarrien

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE ENEROC DE 2020

Anexo 1
Tabla de Actividades programaticas, Actividades no Previstas y
Actividades/Acciones de seguridad mandatorias

Tabla No.3 ;
e o e I Alcloneslde sagUridad mandatoriasi [ 1)
Informar al| - - ]
! J gestor o TP, .
R’;:‘Z’” © Radio | utitizar .
lador| ' Uso de o Uniforme ; Reportar
; 4 gesosa . is: [Eciilpordels. oo iear deta | vtiizar | H8Y®" | siestan
Actividades Radio | | u€ PO 8| Gatete de la orden de | 5
Pl finalizado |Comunica empresa . |©MPresa o °.casco trabajo siendo
Pe! las '+ ‘|cian Mévil P chaleco de| - “® | saguidos
por tipo de ks
; actividades| ; la empresa
zona 3
de su
jornada.
Particion de Nodos v v v v s v
Peinado de colonia v v v v v 4
@ Instalacion de Seracio
o asignado v v v v v v v
=
E Mejoramiento de 1a red v v v v v v
o
ae. Up grads de red v v v v v 7
"
% Construccion de red v v % v v v v
g Visitas a Hub
T .| Configuracion o v v v v i v
< Implementaciin de
2 NUEVOS eqQUipCs)
§ Implementacidn de
" & |sevicios Metrocarier v v & v 7 v
-3
W lventas cambaceo 7 v v <
Visitas de venta 0
poswenta de
Metrocarrier v v v v v
ﬁ Falla / Cambio de
P equipo por falla v v v v v v v v
o
] o |Atencion de cote de
% & |Fibra / Coaxial
&2 v v v v v
8 &  [Cambio de fincas CFE v v v 7 v v 7
2 Visita a Hub {Atencion =
B |de Incidencias) v v v v ‘ v
'.E Visitas a cliente MCA
w por indicencia v v 7 v
' Gl d ! :"“ Ver Punto | Ver punto |Ver punto| Ver punto | Ver punto |Ver punto|Ver punto WA
- 437 442 4.2 43.2 432 4.3.2 4.3.2
TCAG407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CY.
SOT91052461L3 HOLA INNOVACION S.A. DECN.
> SETISITIS6ZE SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S&P.L DE CV. UNA EMPRESA DE @‘“EGACABLE

WAN3ITNS656 WERTHER ADMINISTRACION INTE L, S.AP)DECY.
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Infraestructura
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO
h 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
0 a LIGITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO S/OP-E-REDJAL-03-LP-952.-2013
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
) TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISENO,

ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO SJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

‘nnovacién EN MARCHA 'Y MANTENIMIENTC™. Metrocarrien

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERO DE 2020

ODERADO LEGAL DE
HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.P.I. DE C.V.
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A.P.l. DE C.V.

( \ N TCAG40721976 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DECV.
SOTS105246L8 HOLA INNOVACION S.A. DE CV.
N SETT31IS6Z2 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.4.PJ. DE CV. una empresa e (ZYMEGACABLE.
WAITITIISESS WERTHER ADMINISTRA TEGRAL, S.APLDECWV

d Pagina 63 de 317
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@. Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO GOBIERND DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-O8-LP-952.2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO *INFRAESTRUCTURA EN

TELECOMUNICACIONES PARA LCS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

|nn0vacién EhHARCHAIVMANIENNIENIG‘ Metrocarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 05 DE ENERO DE 2020

DOCUMENTO T13
PLAN DE RIESGOS

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
PRESENTE.-

Impacto Descripcion Responsable

Permisos y Licencias para Secretaria de
construccion responsabilidad de Infraestructura y Obra
la Secretaria de Infraestructura y Plblica.
Obra Pablica.
Alto Tiempo / Cambios solicitados al disefio, por | Secretaria de
Costos la Secretaria de Infraestructura y Infraestructura y Obra
Obra Piiblica. Publica.
Alto Tiempo / Errores de disefio. Secretaria de
Costos Infraestructura y Obra
Pablica.
Alto Tiempo ! Insuficiencia de fondo en las Secretaria de
Costos partidas presupuestales. Infraestructura y Obra
i Publica.

Transferir . Si el riesgo es muy : Compartir Compartir un riesgo
' _elevado, pasarloaun ' positivo con terceros
tercero. - ! ‘ aumenta la capacidad de

_que salga adelante.

TCAQ40721976 TELEFONIA POR CABLE, S.A, DECN.
SDTRI0S246L8 HOLA INNOVACION S.A. DE CV.

SETIZNI5628 SERVICIOS ESPECIALES TURAND
WAIZ1115656 WERTHER ADMINISTRACION |
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Infraestructura SRS
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA NACIONAL J l-
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 Qlsco
FAI.LO GOBIERNOC DEL ESTADD
' 1 SECRETARIA nsmm&smucrumvoum PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACICNAL NUMERD SIOP-E-REDJAL-OB-LP.952-2019
0 a CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
2 TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTACO (RED JALISCO) DISERO,
' =5 ESTUDIOS BASICOS, mﬁ?ﬂ%&%ﬁaﬂgﬁgtm EQUIPAMIENTO, PUESTA
-nnovacion ‘ MetroCarrier.
V GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERD DE 2020
Aceptar - 47] Si'el nesgo noseha . : ."Iv\ceptar: ‘Ace;.:tar qué:\)lene una
: . ““'producido ain, se i ‘oportunidad y se tendré un
. .puede o no aceptar de |, 1 beneficio. | ' - ;
acuerdo a Comité de! T i
Proyecto.  ° '
HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.P... DEC.V.
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A.P.I. DE C.V.
C\ TCA0407215T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV.
- SDT9105246L3 HOLA INNOVACION S.A. DE CV.
SETISITIS6Z8 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.Pl. DE CV. una emeresave (ZYMEGACABLE,
WAITSITISESS WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A.PY, DE CV.
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hola.

'nnavacion

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERD SIOP-£-REDJAL.OB-| P-952-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO "INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERID,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUGC!ON, EQUIPAMIENTO, PUESTA
EN MARCHA Y MANTENIMIENTO™,

J

&

e

%
X

o

{

)j
(‘v‘ﬁ

)
2y |
:
_‘_):

alisco

BiERNO D C

MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALIECO, A 08 DE ENERO DE 2020

DOCUMENTO T13
PLAN DE COMUNICACION

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENC

|Equipo de aceptacién intemo, v e Protocolo

d

PRESENTE.-

! Nombre de la Reunién l Tipo r Miembros Frecuencia
g;rg;o Direcci6n deimernoggnmﬁitoolrectwo del ProyectoQumcena‘
D 2 3 : =) ‘
Proyecto. PM Reumon‘memoEquxpo PMO intemo / 'MOSemanal
emanal | Convocante. 1
Reunion  semanal deiE)cemOMIembros clave del proyecto /Semanal ‘
’proyecto. ‘ )Ccnvocante.
Reunién de revision NeIE - Lideres de equipo respectivo Diario
problemas y riesgos [ (Interno y tercera parte). l
[Reunion de revision diaria.,lmemo Lider del equipo técnico (internc Diario ‘
‘de implementacion. en el sitio).

Reunién de revis@l

|Rsunion de revision ¢ Extornol
|Protocolo de Pruebas ’

equipo de prueba.

\Pruebas

P

TCAC407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A, DE CV.

SDTI1C5245L8 HOLA INNOVACION S.A, DE CV.
SETI3156Z8 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.PLDECV.
WAIT3TIEES6 WERTHER ADMINISTRASION INTEGRAL, SAPIL DECY.

UNA EMPRESA DE @MEGACABLE
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Infraestructura
y Obra Publica

hola.

LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OSRA P(IBLICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERD SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
GONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIOS DEL ESTADO {RED JALISCO) DiSENO,

Jalisco

ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA

‘nnovacion

EN MARCHA Y MANTENIMIENTO™,

MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 DE ENERQ DE 2020

5 Enviado por/ 2
Nombre del Reporte| Tipo Enviado:a Frecuencia
Informe semanal del R !
estado del proyscto Interno Equipo PMO iSemanal
Informe semanal del Equipo PMQO /| "
estado del proyecto F=xterng Convocante Rl

iimplementacién

Informe  diario  deExterno / Intemo

equipo técnico / PM  |Integracién

Todo el lider del!Diariamente durante la
pruebas J

y lag

Comunicacién
Formal

Comité Directivo

*

Comunicacién
Informal

ATENTAMENTE

ODE O LEGAL DE
HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.P.I. DE C.V.
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A.P.Il. DE C.V.

TCAO40721STG TELEFONIA POR CABLE, S.A. DETV.

SDTE105246L2 HOLA INNOVACION S.A. DE
SETIZINS56ZE SERVICIOS ESPECIALES
WAITITII5656 WERTHER ADMIN|

T S.A.PLDECV.

ON INTEGRAL, S.A.PL. DEGYV.

UNA EMPRESA DE @MEGACAB[E
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 3
el e
Q17
-@. Infraestructura WG

y Obra Publica LICITACION PUBLICA NACIONAL :

NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 Jalisco
FALLO GOBIEANG DEL ESTADD
h 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA FUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SICP-E.REDJAL-0B-LP-952.2018
0 a CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO "INFRAESTRUCTURA EN
F3 TELECOMUNICACIONES PARA LOS NUNCIPMOS DEL ESTADO (RED JALISCD) DISENQ,

ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTD, PUESTA

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 de ENERO del 2020

DOCUMENTO T13
POLITICA DE PLAN DE CALIDAD

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se medirdn a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:

Establecer, documentar e implementar continuamente los procesos y politicas de mejora
determinando los métodos y criterios necesarios para su control, asegurando el control de calidad en
la entrega de los servicios.

ALCANCE

Esta requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro dei plan de control de
calidad, en especial las siguientes: (Actividades sometidas al control de calidad) (Control de calidad
para [a ejecucion de obra)

RESPONSABILIDADES

Corresponde al representante legal, definir la politica y objetivos de calidad, establecer las funciones
y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de Calidad.

Corresponde al personal aplicar las politicas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de
calidad.

COMPROMISO GERENCIAL

Con el fin de cumplir los requisites de calidad, el Representante legal, designara al Ingeniero
encargado del Aseguramiento ¢ Gestion de la Calidad en obra quien velaré por el cumplimiento del
Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecucion de [os trabajes. Para
tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una manieniendo
una comunicacién permanente con el cliente.

Se informaréd al personal acerca del desarrollo del Contrato, asi como de sus funciones y
rasponsabilidades. Todas las actividades estaran orientadas a garantizar el desarrollo y mejeramiento
del nivel de vida de los colaboradores de la empresa.

TCAQ407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DECV.

SDT9105246L8 HOLA INNOVACION S.A. DE
SETTSINGSZS SERVICIOS ESPECIALES JURANDOT S.APL. DE CY. unaemeresa o (IMEGACABLE.
/ON INTEGRAL, S.APL DECV.,

WAITSTTIS656 WERTHER ADMINIS
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FALLO GOBIEANO DEL ESTADC

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-00-LP-952-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
3

TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL £STADO (RED JALISCO) DISERO,
ESTUDIOS BASICCS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCICN, EQUIPAMIENTO, PUESTA

‘nnovacién EN MARCHA Y MANTENIMIENTO". Metrocanien

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 da ENERO del 2020

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Contratista debera proporcicnar un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del
Contrato, y para iograr este objetivo, ejecutaré y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
Aseguramiento o Gestion de la Calidad y apegado a la Politica Seleccién, evaluacién y re evaluacion de
proveedores. I0R-DCM-POL-007.

El Contratista debsra presentar un Plan para el Control de Calidad especifico para ef proyecto, en el
cual deberé incluir los reguisitos de un sistema de Gestién de la Calidad Para el entendimiento y
definicion de los términos técnicos sobre calidad.

|OR-DCM-MAN-003-Manualdeinstalaciondeacero
IOR-DCM-MAN-004-Manualdeinstalaciondecoaxial
[OR-DCM-MAN-005-Manualdeinstalaciondeequipos
|OR-DCM-MAN-006-Manualdeinstalaciondefuentes
JOR-DCM-MAN-007-ConstruccionFibraCOptica
IOR-DCM-MAN-008-ManuaideConstruccionODNparaRedPON
MCA-PMC-INS-001- Instructive de Instalacion de Fibra Optica de 2 hilos.

Duranta la gjecucion de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, (nica y
exclusivamente, del Contralista y cualguier supervision, revision, comprobacion o inspeccién que se
realice, o sus representantss, se hard para verificar su cumplimients, y eilo no lo exime de su
obligacion sobre la calidad de la obra.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera elaborar los registros de acuerdo con los
procedimientos e Instrucciones del Plan de Control de Calidad. La confiabilidad de estos registros
debera ser tal que garantice que los trabajos contratados se estan desarrollando de acuerdo con los
procedimientos documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Control de
Calidad.

2, REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

2.1 Responsabilidad de la direccion

El Contratista deberd hacer una declaracién formal, per escrito y firmada, segun el formato que el
Sistema Gestion que maneje (Contrato) firmado por representante legal, en donde establecera las
politicas, objetivos, recurscs y el compromiso de la calidad en relacidn con el Contrato.

El personal del Coniratista deberd conocer el alcance, la responsabilidad y la autoridad de las
funciones relacionadas directa o indirectamente con la planeacién y coMefntrol de los procesos a
aplicar en la obra, con los elementos del Plan de Cantrol de Calidad y con la calidad del proyecto, asi
como con [as acciones correctivas y praventivas para el mejoramiento continuo de los mismos.

2.2 Gestion de los recursos

TCA040721976 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DECV.
8HOLA CION 5.A. DECV.

S07
SETTINIIS6Z8 SERVICIOS ESPECIALES OTS.APLDECV. UNA EMPRESA DE @MEGACABI.E
WAIN3ITNS656 WERTHER ADMINISTRA INTEGRAL,S.APL DECV.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
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CRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y OBRA FUBLICA
LICITACION PUBLICA NAGIONAL NUMERO SHOP-E-REDJAL-0B-LP-852-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADD “INFRAESTRUCTURA EN
TELECOMUMCACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA
EN MARCHA Y MANTENIMIENTD",

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 de ENERO del 2020

Ei Contratista debera sollcitar a sus subcontratistas y proveedores el cumplimiento de los requisitos
de calidad del Contrato, exigiéndoles a los mismos la presentacién de una declaracién formal, por
escrito y firmada,

En todos los casos, el Contratista debera seleccionar & sus proveedores y subcontratistas, de acuerdo
con la capacidad que tengan para suministrar bienas y servicios con la calidad requerica, asi como
los contrales a los que seran sometidos aquélics.

Antes de proceder a una compra 0 a una subcontratacion, el Contralista debera evaluar y seleccionar
a sus proveedores o subcontratistas para asegurarse que peseen la capacidad adecuada para:

- Satisfacer los requisitos de entrega.

- Satisfacer los requisitos de calidad.

- Satisfacer cualguier requisito especifico que se exija para el producto que se compra o se
subcontrata.

2.3 Plan de control de calidad

Para la coordinacién de [as diferentes actividades, el Contratista debara desarrollar la documentacién
del Pian de Control de Calidad de manera ordenada, sistematica y comprensible. El documento
utilizado para describir el control de calidad del Contrato, la politica y objstivos de calidad serd el Plan
de Control de Calidad.

A partir de las necesidades y expectativas identificadas, expresadas en los documentos de la Licitacion
Publica, el Contratista debera planear la realizacién de las actividades que aseguraran la calidad del
proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los servicios que debera prestar y los
controles necesarios para garantizar su cumplimiento.

Debera elaborarse un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y auteridad de las
funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad, y las interrelaciones de la organizacion del
contratista con las entidades que intervienen en el proyectn. Asi mismo, debera describir las funciones
del personai encargado de la calidad que intervendra en los trabajos, de acuerdo con el organigrama
del Contrato.

El Contratista, de acuerdo con el requisito de Control de Documentos y Registros de Calidad, dabera
tener una estructura documental minima de acusrdo con los formatos, listados y documentos exigidos
dentro del Plan de Control de Calidad. Se podré ampliar el nimero de documentos de acuerdo con la
experiencia en Gestion de Calidad del Contratista, si este lo considera necesaria para mejorar el Plan
de Control de Calidad del Contrato.

2.4 Control de los documentos y datos
La siguiente es la relacion de la documentacién minima requerida dentro del Plan de Control de
Calidad, se podra suministrar de acuerdo con la experiencia otro tipo de documentacion, la cual debe

contener como minimo:

- FORMATO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Jalisco

ERNG DEL ESTADO

MetroCarrier.

TCAC407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV.

UNA EMPRESA DE @M

EGACABLE,
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h 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
0 a LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMER® SIOP-E-RE0JAL-OB-LP-362-2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
TELEGCOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
&l ESTUDIOS BASICOS, PRO\'E;‘T:AE;CESXI;I\;‘% :TC:LS:E&C%?N. EQUIPAMIENTO, PUESTA =
.' nnovacion ' MetroCarrier.

GUADALAJARA, JALISCO, A 09 Je ENERQO del 2020

- FORMATOS DE COMFROMISO CALIDAD PROVEEDORES y SUBCONTRATISTAS.
(Contrato)

- LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DE CALIDAD. (/IOR-DCM-POL-007
Sefeccion, evaluacion y re evaluacion de proveedorss).

- LISTADOS DE ELEMENTOS A COMPRAR. BOM (Bill of materials)

- FORMATO DE RECIBO CANTIDADES DE OBRA (Msmoria Técnica)

- IDENTIFICACION vy TRAZABILIDAD (Memoria Técnica)

- FORMATO DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYQ (Memoria Técnica)

- FORMATO DE NO CONFORMIDADES

(/IOR-DCM-REG-056 Registro de Halfazgos de Auditoria Técnica)

- FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

(IOR-DCM-REG-056 Registro de Hallazgos de Auditoria Técnica)

Si se considera necesario implemantar al Plan de Control de Calidad & otros documentos, siempre
que lo anterior redunde en el mejoramiento de la calidad de la obra.

Establecer los procedimientos para cuando se presenten cambios y modificaciones en la
documentacion de! Plan de Control de Calidad, de forma tal que sea revisada y aprobada por un
funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios deberan notificarse oportunamente
a las areas afectadas.

Los documentes gque genere el Contrato deberan ser inciuidos dentro de la documentacion.
2.5 Control de los registros de calidad

Deberan mantenerse ragistros de calidad para demostrar el cumplimiento del Plan de Control de
Calidad.

Todos los registros del pian de calidad se mantendran en la oficina de la obra de la sucursal donde
fue realizada la cbra, v de acuerdo con el derecho de acceso, pedran ser inspeccionados cuando o
estime conveniente.

Se indicara el responsable en su organizacion de ejecutar el control de los registros de calidad.

Se debera conservar los registros de calidad durante cinco (5) anos; al cumplirse este periodo, y un
mes antes de destruir dichos registros, debera informar a la Gerencia de Calidad sobre tal accion, y si
ésta lo considera adecuado, podra conservarlos, evitando asi su destruccion.

2.6 Identificacién del producto

Se establecen procedlmlentos referentes al ASC-CDR-MAN-001 Manual de calidad que permltan
rastrear la historia, aplicacion o localizacién de un preducto o servicio, por medic de identificacion
(inica y registrada, y deberd mantener el registro de dlcra identificacién o similares segun el Sistema
de Gestion que mansje.

Comao minimo, deberdn identificarse todos los productos y servicios, parciales y finales sometidos al
plan de control de calidad, En la identificacidn de los' productos, deberan inciuirse los documentos
contractuales suministrados.

TCAO407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV.

SDT B8 HOLA ION S.A. DECM.
SETINNTS6Z8 SERVICIOS ESPECIALES S.APLDEC. unaemeresaos (ZMEGACABLE.
WAII3T115656 WERTHER A TRACIO) L, S.APLDECY.
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GUADALAJARA, JALISCO, A 09 da ENERQ del 2020

Se presentara una relacion de los productos y servicios en 8l ASC-COR-MAN-001 Manual de calidad,
que van a ser sometidos a identificacion. Dentro de la relacion anterior se debera identificar los
productos parciales dentro del desarrollo del Contrato.

2.7 Control de procesos

Se Identificaran las actividadss sometidas al control de procesos y elaborar un programa, con los
puntos de inspeccion y ensayo de cada una o similares segin el Sistema de Gestion que mangje,
como minimo, dentro de las mencionadas actividades debera documentarse:

(IOR-DCM-REG-056 Registro de Hallazgos de Auditoria Técnica)

En cada una de estas inspecciones debera realizar el tratamiento adecuado del producto no conforme.

Para ejercer el control sobre los procssos, se:establecera una planeacion cuidadosa de la forma de
gjecucion y de los limites de aceptacion, buscando asegurar que éstos se desarrollen bajo condiciones
controladas y con la secuencia especificada (las condiciones controladas se refieren a la verificacion
de materiales. personal calificado, suministros, logistica, condiciones ambientales, mantenimiento de
equipos, procedimientos de trabajo o planes de calidad, codigos y normas, y aprobacion de procesos).
Ademés, deberd identificar las actividades criticas que afectan la calidad de los trabajos, dentro del
ASC-CDR-MAN-001 Meanual de calidad para mantenerlas bajo estricto control, y desarrollar
procedimientos documentados para dichas actividades, y presentarlos, antes del inicic de la actividad,
a fin de gue el procedimiento pueda ser evaluado en las instalaciones del contratista y se conozean
los mecanismos de control establecidos.

Se deberd dar especial atencion a los precesos cuyos resultados o caracteristicas del producto no sen
medibles ¢ cuyos resultados sdlo se pueden determinar por inspeccion duranie su utilizacion U
operacion. Ademas de requerir una supervision continua, debera tenerse en cuenta la exactitud y
variabilidad del equipo de medida gue se utilice, la habilidad, capacidad y conocimientos del personal,
los registros de procesos y equipos, las condiciones ambientales de tiempo, temperatura y humedad,
y cualquier otra clase de factores que puedan afectar la calidad,

Latoma de muestras y ensayos de laboratorios requeridos para varificar el control de calidad realizado
por parte del contratista de construccidn deberén ser reportades y entregados & la interventoria con
una periodicidad semanal, indicando la cantidad, tipo de ensayos realizados y los resuliados
obtenidos.

Debido a la complejidad de algunos procesos involucrados en los proyectos viales y a su incidencia
en el costo de los mismos, deberd establecerse un procedimiento especial para la puesta en
circulacién, por motivos de urgencia, de ciertos productos no canformes. En este caso, es necesario
indicar inequivocamente el responsablé de esa puesta en circulacion y las medidas correctoras
posteriores que deberan adoptarse. '

TCAO407219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
3 HOLA ON 5.A. DE CV.

=07
SETT3I115628 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.APJ/DE C. UNA EMPRESA DE @M EGACABLE.
WAITSINS656 WERTHER ADMINISTRACION INTEG! PLDECV.
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GUADALAJARA, JALISCO, A D9 da ENERO def 2020

Se podra prasentar:

- Listade de actividades sometidas al cantrel de procesos

- Programa de puntos de inspaccién y ensayo ds cada una de las actvidades sometidas al control de
procesos =

- Listado de instrucciones técnicas, o procedimientos especificos, para las actividades sometidas al
contrel de procesos, y tenerlos a disposicién en caso de que ésta lo requiera.

2.8 Auditorias internas de calidad

Se planeard y ejecutar auditorias internas de calidad de acuerdo con procedimientos escritos. Los
resultados de estas auditorfas deberan documentarse a través del registro de las deficiencias
encontradas, las acciones correctivas regueridas, el perfodo de tiempo acordado y el responsable de
su gjecucion.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera desarrollar un programa de auditorias
internas de calidad, que contemple come minimo una auditoria mensual, dependisnda de la duracién
del Contrato.

ATENTAMENTE

APODERADO AL D
HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
TELEFONIA POR CABLE, S.A.DE C.V.
SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.P.I. DE C.V.
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A.P.IL. DE C.V.

TCAQ40721976 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DECV.

SDTHI05246L8 HOLA INNOVACION S.A. DE CV.

SETI3INS6Z8 SERVICIOS ESPECIALES TURANSET 5.A.P.\. DE GV, unasmeresaoe (MEGACABLE.
WANSTIIS6S6 WERTHER ADMINISTRACIGNINTEGRAL, S.API. DE CV.
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NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019 JQ[[SCO

FALI.O GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRASESTRUCTLURA Y OBRA PUBLICA
UCITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SIOP-E-REDJAL-0BLP.952.2018
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO “INFRAESTRUCTURA EN
L]

TELECOKUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO) DISERO,
ESTUDIOS BASICOS, PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPARIENTO, PUESTA

Innovacm,n EN WARCHA Y MANTENIMIENTO", Metrocarrier.
= GUADALAJARA, JALISCO, A 8 DE ENERO DE 2020.
T13
PLAN DE TRABAJO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

PRESENTE.-

Me refiere a la ficitacion No. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-201S, de fecha de 09 DE ENERO DE 2020 para parficipar en el

precedimienta de contratacion, relativa al contrato de obra pibiica mulianual a precio alzado "Infraestructura en Telecomunicaciones

para los Municipics del Estado (Red Jalisco). Disefio, estudios basicos, proyecto ejecutivo, construccion, equipamisnto, puesta en

marcha y mantenimiento®,

En relacion & PLAN DE TRABAJC, apartado de “Mantenimiento™ manifestamos a la Convocants que atendiendo a la Junia de

Adaraciones de la presente Licitacion, nos comprometemos a garantizar el mantenimiento de Ia infraestructura de los diversos

remales, hasta el dia 05 de diciembre de 2024, con la finalidad de dar la debida atencion y puntual cumplimiento al objeto de la

presenta Licitacién independientemente dal inicio de manienimiento de cada uno de los ramales.

APODERADO LEGAL DE
HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V.
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.A.P.L. DEC.V.
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, S.AP.l. DE C.V.

TCA04072197T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DECV.
SDT9105246L8 HOLA INNOVACION 5.A. DE CV.

SETIZ1NIS628 SERVICIOS ESPECIALES TURAND
WALITSITIS6S6 WERTHER ADMINISTRACION

71 pE . una empresave ZIMEGACABLE,

S.APLDECV
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
NO. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-2019
FALLO

h 01 a Innavacién

OBUCA RESIONAL NUNERD S0P 2 AEBML 0012 352294
CONTRATY DE OBRA POCUCA JLTANNL A PREQO ALZAIG "I RAZ STRUCTURA tN
TELPCOMUMCACIHE $ PARA LOS MUMTFOY (€L E5TA00RED FALIBCG) T ER0.
ESTUDNDS QA RCOS, PROTECTO EIECUTIVO, mwmnm

DOCUMENTOT13

Jalisco

GOBIERNO OEL ESTADO

Q MetroCarrier

PROGRAMA CALENDARIZADO ¥ CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y SQUIPO DE CONSTRUCCION EN LA ETAPA DE CONSTRUCION, EQUIPAMIENTO ¥ PUESTA EN MARCHA

| Infranatructura MUMEROD DE PROCE DIMIENTO No.:
(8) o 5108-€-REDIAL-03.LP-952-2019.,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA akeoo DACUMENTO
DESCAIPCION GENERAL DE LOS EN TEL PARA LOS MUNICIPIOS DEL  |FECHA DE INKDO: 21-abe-2020 T3
ESTADO (RED JALISCO|. DISERQ, ESTUOIOS BASICOS, PROYECTD EJECUTIVO, C PUESTA BN
MARCHA Y MANTENIMIENTO,* FECHA DE TERMINACION: 274ul-2021
’Wo’l SOCIAL DEL UCITANTE: FIRMA DELUCITANTE FECHA: PLAZO DE EIECUCION: HOIA: 1
TELEFONIA POR CABLES.A DECV.,
HOLA INNOVACION S.A DE C.v.,
|SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT SAP.L s30dtes
DECV.Y
WERTHER ADMINISTRAGION INTEGRAL,
SAP.I. DE CV. DE: 2

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO OE LAUTIIZACKGN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUI
CARACTERISTICAS, CONFDRME A LOS PLAZOS DETERMINADOS POR LA

IPO OF CONSTRUCCION, EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SUTIPO Y
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRA PUBLICA

No,| NCMBRE DELA MAQUINARIA YEQUIPODE | R 2020 | 2021
CONSTRUCOON ene feb mar abr may Jun jul 2o sep oct nmov dic ene feb mar abr M;l"—&-'-ﬂq sop
F— — N
1 [Carro puler 54 A Y T T S N T O R T TR
2 |Escalera = 108 xRl b e ol Lx:lg x [ x| x[x
3 [Decothiro p2a 54 X X X x| X X X X L LN LN X | X X X X X X
4 [soiner o = X | x{x(xl x| x[x{ x| x| x[x|x|xtxfxlx!x]x
5 [1] 54 P I D I T ST O ) I O O O O N M R
Cage d¢ herramienta [desarmader, pinzas,
& ltjeras, martillo, llave varias medidas, cuchifia |p2a 54 X X x| x| x| ] X ] x| %[ X[ X|X[|X[X|X[X|]X|X
ETC..}
?_|perti |ozs 54 x (x| x| xIxix]x]x[xlxalxlx[x[xlxlx]xix
3 |Poles sencliiz |pza paL] x I x P xix{xixlxpx| x| X! x| xix|X}xix} X
3 [Gancho oara periga ) 5t Xl X ] Al X Xxix x| x| x| x| x| x| x| x]xl{x]x][X
10 {Porta Qrrete P 4 X121 Xl2 XXX X[ xPxl ] X)IXEX]X]X]XIX
11 [Polea de 50° I ) ikl et el o T b Exl-w Bl bl ox 116
12 |9oiea ce hueve 2 216 AEIEFITARSNIARNETECIARNEE T 0T DS A E
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NOMBRE D€ LA MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE 2020 | 2021
s CONSTRUCCION UG || <SAsmoan ene fet mar abr may jun jul ago sop oct mov dic ene feb mar abr may jun jul g0 sep
- i Lo 30 298 = —
ﬁ_‘.’ede pra 54 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 [chsalla oo 54~ xIx Pl x I xIxixxIx{x]x{xfx{x]x|x|xlx
| 16 [inserer ce tierra ca 54 X x T x X x [ x I x| x| x| [ x{ x| x| x| x| x|x|x
17 [oota pza 54 U I D N T T R O T I
18 [Fusionadora pra 0 T O S S S B O O R R
19 [oToR ora 10 g [(xlalw] xl el wlelelabe el xIxlx] x
20 |Fuent da lut y medider de potencs p2a 10 x [ x Ix x| x| xlx[x]x[x]x[x0lx{x[x[x]x]x
21 [Kit d herramlents ce fusion pea 10 AENEIAEIFIED Y EE BN SN EE R R RS
22 |Pers a e XAl el x] el xixielxl el s X x]%
(73 [som ET: 4 xix el el el ebnpaiyleielxlxlxyx
24 |Camioneta Pz 54 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 |Sarjadaa pza H i X X X X X X X X X X X
25 |Gna ora 3 =" BEEESFIESFY R 3N EEEEE
=
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DECV. Y :
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CARACTERISTICAS, CONFORME A LOS PLAZOS DETERMINADOS FOR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y CBRA PUBLICA

. NOMBERE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE unioan| © = 2020 2021
CONSTRUCOIGN ene _ fab  mar abr may E Jul ago wp oct nov dic ena fed mar abe may jun .El_._’l"_.ﬁ.

1 |Carro puler a 54 Ll apx x & % XTx¥%]-X1x].x]X] %)%
| 2 [Escalers 023 108 X | X)X [ x| xix ] x|ix | x| x| X] X} X}|xX|x|xX|x]x

3 |Dadochinn pza 58 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 iner 23 54 X X X X X X X X X X £ X X X X X X X
| 5 Hlejadora 2 54 x| x I xfxlxlxlxlx ! x x| x| x]x|x|xJx]x|X

Cajs de herramienta (dosarmador, pinzas,
€ |yjeras, marsio, llave var as medidas, cuchilta (20 54 XX | X | X[ X] x| X | X[ X|X]X|X|X|X]X]|X X | X
£C.)

7 _lperiza D23 54 X[ x /x| x 1 x x| x) x| X)) x| x]x]x]x]x)X|Xx]X

8 |Po'es sencilis E 16 X X X X X X X X X X X X X X X X ® X

9 1Garcho pars sertiza o) 54 X X | X & =% X X X X X | X X X X X X X

10 {Porta carrete (=2 54 X % X X X X X X X X X X X X X X X X
|11 |7oiea de 90" paa S4 %X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12 |Pcles de huevo [22] 215 XX | x| X | x| X | X[ x i X X)X | x| x| Xx]X X | X
| 13 |Base para poste Dz S R AR AN I EE R R AR I AN A A R X X
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e CONSTRUCCION VNDADY (TN e vt sbr _may jun |ul g0 sep oect nov dic ene feb mar abr may un jul_ago sep |
14 |Tecie pra 54 Py e TR R s e o] el xel s
15 fdsaia 4 X X x X X | x L x| x X X X XFX 1 X X X X
18 Iiusmuv de terra E 54 Xt xpx bx x| x|lx [ x| x| x| x| x}|x]x]x|x|x]x
17 |bota B3 54 X | X X X X | X X X X X X * X| x| x £ X X
18 |Fusionacon o3 10 X X X X X X X X X X X X X | X x| X X X
18 |07DR 523 10 X X X X X X X X X X X1 X1 XX | x| x| % X
23 |Fuerte de L2y medidar de potencia o 10 X X1 X X1 X XX X X X X1 Xx|x LS L3 X
22 |Kiz de harramients de fusico B 12 x| xlxlxlxIx|xjx[x[xlx]x]x|x]x[x}x[x

2 |Pera o3 34 X X | x * X X 3 X X X X Xl x| x LS X X X
| 23 |soga oza 54 xix | x|xlxlxfx] x| x[xIx]x[x]x|[x]x]x]|x
24 |Camionata pza 3¢ XI X XJxl x| xpx | x|{x|x{x/x[{x|x[x|x]x]x
25 |Sanjsdora pa S XI x| x I x| x| x| x| x|x| x| X

5 |Grua ipa S X | X X X X X X X X X X |
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CONSTRUCCION, BQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENMIENTO.* SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT SA P4, DECV. ¥
WERTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, $AP.L. DR C.V. o ™
RELAQON 0% % ¥ =qi CONSTRUCOON
CARACTRRISTICAS PARTICULARES DSPONIBILIDAD
m:o NOMIRE DECEQUIPO anca wﬁ;ﬁn
) > ko 0PO0N BE
MOCELD ARO|  NUMERO DESERE  [CAPACIOAD [COMBUSTISLE | POTENCA RENTADO [ oo ion | FEA
i Camioneta Chevrolet Siberado 2012] IGANCICHCCRIA34T 427 Gasolina NA Guadasjara, ahico
1 Camicnets Chevralet Sitesrado 12| saoncaoucaaasn? | aw Gaswlin WA | Guadesaq, Jatsco
3 Camionets Chevrolet Silveraco 12| JGONOIKECTIsiE | a1y Gasclins WA |Buadaleaca, lalnco
4 Camionets Nissan NP300 2013 INGDO21TSORECO62 3000 Gueins | motor25 |Guadalazara aisco
1 Ganvonors Nisn npsce 2013 wwsopziTIONNS 75D | %000 Guoea | motoe2s Jatisco
s Camioneta Nissan NP0 | 2013| IN6OO21TIORN05862 3000 Gus | mater 25 | Guadalajeny, fallsca “
7 Camicnets N wrico 2013| 3NGOC2ATIOR0AB0S 3090 Guicling | motor25 |Gusdalajara, Wisco
] Carmionets Nesan (L) 2013| swEDo2ITanKar0s | 3000 Gmoina | matards |Guséstajary, fsce
@ Camioneta Nzan N0 2033| Inscomariokoieass | 00 Gusolion | motor 15 | Susdeisiacs, fadscs
10 Camiuneta Nissan Ao 2004| INGADILAGHKESA0E 000 Gasolina motor LS | Guadsisiara, Jalecs
n Camiorets Nisszn AP200 2018| InGRDISTXXESTT8Z 002 Gatolna | mewor2S |Gusdatara, tatico)
Camiceta MNissan NP0 2018| INGADISCAXASRGIT 300 Gamchea wotor 1.5 | Guadala e, fsbsco’
Camioeeta Missan NP300 70:8|  INGADISCIINRSHIRY 3000 Gaadng | motor 28 |Gusdaliers, baliseo
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MODELD AflO|  NUMERO DESERN  |CAPACIOAD [COMBUSTIRLE | POTENCA PROPIO | RENTADO | o oo | FCHA
w Camloneta Nissan NP3CY 2018 INGAD3SCOKIEALIS 3000 Garoime | mote-28 [Guadibjare Jobca)  x
5 Camicents Hissan Lielod 2013 ANGADISCEIKISERSL 3000 Gasolea motor 2.5 Jawnco ]
15 Camioneta Nisian 300 2013| INGAD3SCTIKETSTS 3000 Gascdoa | motor 25 stsco| ¥
u Camicents Missan NP300 2018| INSADISCIKETOA0L 3000 Gasoboa | motor 25 swisco| ¥
" Camloowta Niszan N300 18| INGAOISOUKEEIE00 3000 Gueta | motor 25 iajars, Jafsca| ¥
i 15 Comioreta Wissan NP0 . 018| IN6ALIICOKIGHALG 303 Gaaima | motor 2§ Jsigza| w
» Camioneta Nisan NPIO0 2018|  INGADISCOIKIEITE2 2000 Cmcles | motor 15 ahabcal w
un Camioneta Nssan NN 20:8| INGACISCENE6LEST %00 Guelta | wotoe 25 |Gusdanjans, Jeis] ¥
n Camineeta My N300 008  INGADISCHIKESIEIS 3000 Goloa | motor 28 aiscal %
u Tarionets Nasia NP0 WNS| INGADISCSHRGLIS e Gaaling motor 1.5 Jatsca »
| n Cacnignets Nissze (LE W018( INGADISCLNNSESTI 3000 Guchea | mowe2s |Guadilajars salics|  #
|
1 » Cameanaa s N300 03| sweapIscuracarsz | 300 Guches | motoe2$ fGuataapare sabica|
\ 2% Camicnnta Mssan N 2018] INGACISC2IESTISEL 3200 Guokng | moter 5 |Gusdeajors Jatca | 4
;
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—i— COCUMENTO
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_SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y QBRA POTLICA
RAZCN SOCIAL DEL UCTTANTE: g Fecia: HoMm: 3
DESCRPCION GENERAL OE LOS TRABAIOS: TURA EN TEL PARA TELEFONIA PO CABLE S.A DECV, jos 0F ENERD 0%
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO). DISERO, 03, PROYECTO HOLA INNOVACION SA DECY., 1020
CONSTRUZCIN, BQUIPAMIENTO, PUESTA TN MASCHA Y MANTENI MIENTO.* SERVICIOS E3PECIALES TURANGOT SAPL DECV. Y
WENTHER ADMINISTRACION INTEGRAL, $.A.2.. OE C.V. 4 - | [
RELADON D& Y £QUIPO OE ]
g CARACTERISTICAS PARTICULARES DEPON BILDAD
FOUPC | . nomsaE DL tauR0 anc i ""‘!E::D"‘m
5 e OPCION OF
MODRO C|880|  NUMERO DESERE  [CAPACDAD [COMBUSTISLE | POTENCA PROMO | AENTADO | "0 | 1O
3] Qinioeets s P00 8| IN6ADIICAMSSEASH w0¢e Gaolise | momr2s |Guadaiegra, lalico)  «
Camicnety Newssn N300 o |08 aweApssCiNEsEOsE w0e0 Gasolias mosar 1.5 | Cuadalajary, s dllsso .
Camloseta Nssan NP20O 2018| INSADISCONEE0RSL 0 Gusatinn mior 1.5 | Guadelejars, lallsca .
Caminzets Niwtan NPIOO W[ INGADISLANASSTIL o Gasollne moner 25 | Guadalajers, Mlisco .
) Cinicaens Nissan NP300 2013|  IN6ADISCLMASS259 3000 Guoling | motee25 |Gusdatajare, talises | x
EN Camionets Nssan NP30D . 2018|  INGADISCHIASANI6 W00 Guam | mater25 |Guadaipna, s x &
3 Cymicnets Nissan KP300 2018|  ENBADISCHIKES 914 3000 Suotna | motor23 pltsco|  x
N Camionets Missan NP0 2018 3NBADISCSIKASHETS 3000 Gualma | mowr2s nico| %
Qnisnen Niszan NE300 2018|  INGADISCHIKISOTEE 000 Gty | motar 25 |Geadataara, etz x
Carsoneta Nissan NE300 2018| AINSADSICIIBAOII 2006 Gusaima mote 25 | Suadalzan, Rksa 0
37 Camizoata Nissar NPi0O 2018| INBADISCHINEIOLES 3000 Gasola | motor 15 |Guadslapira, liko|  «
Camioneta Musan NP 2632|  INGADISCIKIES 08 e Gasobe | eonor 2.5 migzo|  x
Camioreta tssan NPR0 2018| IMGADISCUXASTOII 3000 Gusolne | motor 23 [Guadiljara, ilscs|  »
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J o Camionets Nisswn Np3CO 2018] INGADISCAIRI953ST 2000 Gabon | motorzs | TVt S
“ Camineta wsan NPIGO o8] sweapsscumassan | so0a Gaamna | meter2s "":’:"" x
l & Camlcness Nisson NI 2013| INGAD3SCLIKEITIEL 300 Gaolioa | motarzs | MU x
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|1 Gwsiessdos | | et
4 Fusianacors SPUCEXP. £320 2013 E NA WA WA Tomia, wisco x
105 Fusioracor SPLCE xp =320 2014 YN A _NA N/A Tomale, Jalisco x
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107 KT de Horramseetss 7O Keoptiks Malatia tona 015 SN WA WA W |Guadiaps, afca|
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us KIT da Herramientas Fi ieoptiks Maletin ‘co3 WA NA NIA * Tordla, Bisc X
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MOTELD ARO|  NUMERO DE SRS [CAPACIDAD |COMBUSTBLE | POTENCIA PROFID | RENTASO | e | e
165 Carro cuie WA WA 2016 SIN NIA NiA WA Ton, JaRsco [
165 LCarre cuier NA NA 2016 S NIA NA WA Tonsls, Jwisco *
167 Carro guler NA NA 2036 N N/A WA ) Tonala, Juisco .
1658 Carro ser WA N/A 2016 SN N/A /A NiA “Tomh. ¥ «
163 Corg pudes N/A N/A 2026 SN N/A N/A /A Tanals, Janeo %
0 Carvo puler WA [T} 2016 N NI WA NIk Tonala, Jatncs x
7 Carro guber N/A N/A 016 N HIR WA 2] Tonaia, lalcs x
7 Carro cuder A N/n 2016] N Nik WA WA Tonas, laies X
[} LCartn zular WA NIA 2016 L NA WA NA_ Tonula, Jatneo x
4 Carto puler NA NjA 16 s A WA NA Tonwa, Jaltcs x
7S Corro puler WA N/A 016 5N A A NIA Tonain, Jaliséo x
7 CGarra puler WA /A 2016 SIN WA A WA Terala, Jalocs ¥
77 Carro puler WA NIA 1016 N WA WA WA Torala, lali<o x
i Cwrro pular WA WA 216 SN A WA A Tonwa, o X
179 Carra pular /A NIA 2016, SN WA WA NA Tocaia, lalixo x
140 Carra puler WA A 2018] SIN WA NA WA Tonala, ssliscu X
i Zarra uler WA Ni& 2018 SN WA WA N Torwa, Blo X
1% Carra guler NIA HIA 2015 s NA N/A NA Tanaly, Ao x
151 escabers NIA NA 015 SN WA NIA N |Guadsiajors, lamco|  x
134 escaera A N/ 0Ls) SN N/A N/A NA Guacdaiars, lakce x
10 exzalen NIA A 2006 SN WA O WA |Gusdsspan, atco | x
5 esclora NA NA 015 SN NA NIA A |Gusdaiyars, kx|«
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bt g excalern A N/A 018 N N NiA NA  |Guacaiajurs, Jalbea| %
188 escalera NIA NA 2016 YN NIA NiA N/A Guadalajora, Jatico x
. ecalara WA WA 018 N NA NiA N/A Guacaiajira, ¥isco x
% escalera NA NA 2015} N NIA NiA NA |Guadatajan, wseo x
191 " wcalera Wa WA 2016 n NIA NiA NA - |Guadaiala, bisco|  x
192 - wxalery NA N/A 2018, SN N/A - NA WA Guadalafan, Jafecs x
| 193 eosien NA KA 2016 N NA NiA WA |Guedalajera atses| 2
b soren A WA 2016 SIN NA N/A N/A Guacalajara, s *
} 195 escalen NIA A 2018 SN NIA WA WA |Guacainfary, W] x
13 el WA A 20 SN NiA NiA WA |Guadaisjens latseo|  x
\ 197 sciers A NA 2015 N NA NiA WA | Cuds wees| %
198 escuied NA NA 2018 YN NA NiA N |Guadalalars, Selacs|  x
’ 19 acres NIA NiA 1016 VN NA NiA NN Guacasjars, alico *
i
\
/
/
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MODELD ARO[ WUMERO Ot SERE POTENCIA PROPO [ mentaco | Tt | roua
00 mcalera N/A NA 16 N A Wa A o
; w0 sscalers WA WA 20| N WA A N/& isco|  x
I
! w2 nakers WA NA 2016 o WA WA A Tawwms, | &
203 acalers WA Na 2018 E N WA wh | T | o
e ascalers NiA N 2018 s i wa W | Moo |y
108 wscawa NA NA 1018 m WA WA i | Ve, |,
| w0 sscilens WA A 201 " WA WA ol s
07 ascalues NA NA 2018, e WA N/A win """:‘:'m'“ 3 N
Taguepaga,
108 wsealers A NA 2016, s NiA WA */A PR '
< Tlaquepaaue
| w wicalern NA N/A ms, o NIA NA WA y »
T
! w wcalera NA WA 2014 " A NiA WA 5P d .
m eseslera NA WA 20:5| s NA WA NA "“.""m"“' x
m ssclsr N NA 1016 s A WA NiA Tiagaeoace M
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LS 4TSS TLIPOWA POw EASLA L1 DL €M o ouce wn wowess te CIMEGACABLE, 14ded0
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pit] escduz WA A 2018 s WA NA WA '”“:‘l‘"':“' »
218 ascalens NA WA 2016 s N/A NA N/A h“r;:_ < x
s escatany WA A 2015, ™ WA NA KA """hm"':"' ¥
25 scren WA WA 2018 w WA NA WNiA "':‘,::"" %
w axalers WA N/ 2016, o WA WA N "":h":“"' x
N scrlon A NA 2016 W WA NA NiA ""“’_M':"" X
| 28 axcalers WA wa 2015 i i WA wp | Tereows, |,
a scalern NA NA 201§ ™ NA A N/A Guadalajary, Jakeen x
m =clen NA nA 2018 s WA nA Wr o |Gt o | 1
m ecalon NA NA 2016, st NiA A Wi Guadalajara, Jako x
s cslers A A 2018, e WA WA WA |Gosdatapers, babsco|
n estalara NIA WA 2018 s BIA NA Nia Guasalafra, Jal o | *
i 225 salia A A 2015 s Wa NN WA |Gustatann atsn|
8 nmsNOoT LARLOSEX wna wowra e EYMECACABLE 15de20
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8 escalers W A 2016 Sin wa NA N |Guadalalra, ko x
ur wscalers WA WA 2018, L NiA WA WA |Guadalaiara, ek | x
28 escalern NA N/A ms ] na NA N |Guadalajacs, jalsco| %
29 escalera WA NA 1018 SN WA WA WA 0 mio| x
120 eacalory NA NA 2026 W nA NA WA mbseo|  «
m excalens A Nia 016/ s NA WA NA o
R estalera NA N/A 016 N NA wA A labsco]  x
bt ] evcalers NA N/A 04 SN NfA WA NA Guacalalwa, . a85c3 x
e esxcalon: NA M/A 015 N NA NA NA Gunsanpen, adsco k]
| 235 ke A NA 1018 % A WA WA lGwdalajers, bsu| %
! 86 mcaen A NIA s N NiA NA Ny Guadsiory, alisco| %
| 7 sxcalers NA NA 10:6 W LIS A WA sdsaloa falsco|  «
38 mealeny NA N/A s e NfA N NA |Guadanara, tlisco | .
|
|
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m wcalea NA NeA 2016 N WA NA NA  |Guacaliaea, faksce| %

g escher NA NjA 2016 WN NIA N/A NA  |Guodaiary, jalsco| 2

241 ey wa NIA 1€ N WA NIA WA |Gacsiin, lso|  x

242 eseslen NA NA 016 SN WA N/A WA ko]  x

243 eciers NA NA 2018| YK WA WA WA |Guandslajers Jaio|  x

264 escalers WA N 2015 SN NA NA WA Guadglajeny, Rkwo|  #

s eszilea A NA 2006 N WA NIA WA |Ceacslatan, misce|  x

w6 escalern A N s N WA NS NA Gromalaan, Risco *

u7 sstalera NA WA s SN ik NA WA P I

“s escalern NA WA 20t6) SN NiA N NA  |Gmcalsies, pikze|  x

08 wclen A A 2018 N /A NA NA  |aseciaiajers, afisco|  x

e escalara A NA 2018 SN WA NA NA Guacalnjers, seflsco )

51 ascalers A NA 2016 SN WA A NA Guacialajary, Jellsco *
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P aseniers W WA 2018 N NAA WA WA |Gaadsinian, Milwa| =
% acaen NA NIA 2015, SiN NA N/A WA |Gudialane, Ailsco| =
6 ossalan N/A NA 215 N NiA MR A |Guscalan, aise| =
i escalers NA A 2016 SN WA NA WA |sacalon, wlscs|  x
58 escalenn NA NfA w18 SN WA Nfa A laiiseo| %
138 escuiera NA NiA 2018) SiN WA NfA NA  |Guacain, laiso|  x
w0 ascalora A A 2015/ N wA NfA WA |Guadalpm, o | ¥
{ 261 wscalera A N/A 2016 SN L0 NA WA Jatwa *
2 esalern NA NA 2015 N WA A WA |Gundeisiara, o[ %
18 sscalery /A NA 016 N ns A WA ” kiso| x
H et WA WA 018 N N4 wa WA jora, Jadsco | x
265 e5c3.0m NA niA 2018 SN /A Na A Tonala, latsco x
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%) wulers A NiA 2026 W WA WA A Tonai, ksco x
213 eczien WA NiA 2016; SN WA A A Tanal, laksce X
263 vicales A A 7016 St Nin NA NiA Tonwa, Iafsco <
FE] oicalera 73 NiA 2016 N NAA NA W Tonala. ledsco x
L siesiara N/A NIk i msl ) L) WA WA Tonata, bveo 1
272 sscalere NAA A 016 SN NEA A ‘A Tonals, Jaisco L3
3 sscylera A A 201§ SN NIA N/A WA X Jainco ]
i oscaien A N/A 2016 i NA NIA WA Tosals, falisen %
s schen NA NA 201¢ SN N/A N/A Wh Torala, jalnco x
7% Sy A WA 2016 NA NIA WA Taaals, Jinco %
an ouaye wa oA 20156 SN NA NA A Tooals, alnes ]
s MEN ord A MIA 2916 SN WA N WA Tonala, llsco x
n cicxun WA WA 016, WA A WA Tonsls, ialaco x
a0 ricsea A iR 2015) N NA NA A Tonala, ialsco x
a8 acdn NEA NA 2015 SN NA NA N/A Tonal, lafsco x
om Sicalery NiA N/A piot] N NA NA NA Tonwa, [#seo *
381 wiculery A WA 043 SN NA Nik WA Tonaa, Isiscn «
w eszaien NA NIA 2015) YN A A W Tonwa. ighuo 1
us escaler A WA 2016 N WA WA A Torala, lalsca x
LT axalers NIA A 4015 N A NA WA Tonsia liltwo :
%7 excalers WA WA 2015 SN A NIA [ Terala, Glisca )
88 excebers A WA 301§ N WA WA NiA Tonala, ainca "
Y Lo A N/A 3915| SN WA A A Tooals, aiice L)
290 eicana WA [ 201 T WA HIA /A Tonal, Alnca x
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[oue tsuLrasd sanaoce.
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RELACION b ot Y EQUIPD
*CON ESTOS NUMERDS SE IENTIRCARA EL ZQUIPO TN TO 005 LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EN LOS CUALES SE CEBERA ASENTAR (L MOMSAE Y MG DOLO OF ESTAS.

TEASMOTIIETY TILIOMIA P00 DADLE, 5.4 88 T . o mwnnea o8 DMEGACABLE, 20 0e 20

Asimismo, dicho documento no es congruente con el programa de utilizacion mensual de la mano de obra
(documento T15A) ni con el Programa General de Ejecucién de los Trabajos (documento T14A) yaqueen la
planeacion integral la actividad de adecuaciones a los sitios se contempla iniciar el dia 02 de marzo de 2020
y concluirla el dia 24 de abril de 2019, pero en el documento T15A la mano de obra para la misma actividad
esta contemplada desde el mes de enero de 2020 y hasta el mes de septiembre de 2020, mientras que en
el documento T14A esa actividad inicia el dia 27 de enero de 2020 y termina el dia 21 de marzo de 2020.
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GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE ENERO OE 2020

DOCUMENTO T13
PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
PRESENTE-

Me refiero a la licitacidn No. SIOP-E-REDJAL-OB-LP-852-2019, de fecha de 09 de enero del 2020 para participar en el
procedimiento dg contratacion, relativa al contrato de obra pblica multianual a precio alzado “Infraestructura en
Telecomunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco). Disefio, estudios basicos, proyecto gjecutivo,
construccion, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento”.

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria y bases de ficitacion, manifiesto contar con la
descripcidn de la planeacion integral para realizar los trabajos, estableciendo los objetivos generales y pariiculares a fin
de que en cada ramal se conozea el plan de trabajo tomando en cuenta la operatividad més adecuada para la via de
comuricacion a intervenir, indicanda los frentes de rabajo a formar, su pregrama de ejecucion con duracién de cada una
de las acciones a ejecutar.

£l seguimiento 2l plan de trabajo a través de una metodologia enfocada a Direccian de Proyectos (Project Management),
slzborado mediante una hemramienta de Control de Proyectos, se encuentra ol archivo editable en e E11 Un CD-R no
regrabable DOCUMENTOS TECNICOS “T13.DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS”
Ests documento es integrada en el ANEXO K para ¢ ANEXO 3 de ias BASES, donde también es requerido; se anexa sl
archivo digital editable en el E11 Un CD-R no regrabable DOCUMENTOS TECNICOS “T13-DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL DE LOS TRABAJOS".
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TCACAC7219T6 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV,

ON S.A. DE GV

SETISTISEZ8 SERVICIOS ESPECIALES TURANDOT S.APL. DECV.
WERTHER ACION INTEGRAL, S.APL. DECV,
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