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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal,-No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020; para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Escuela Normal en la localidad de Atequiza, municipio
de Ixtlahuacdn de los Membirillos, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020,se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 1
2 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

3 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

4  Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Ineco Construye, S.A. de C.V.

6 Anitsuj, S.A. de C.V.

7 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

8 Estuco, S.A.deC.V.

9 Constructora Morante, S.A. de C.V.

10 Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

11 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

12 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V,

13 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. L
14 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. :
15 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

16 ETCIngenieria, S.A. de C.V.

17 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

19 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

20 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

21 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

22 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

23 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.

24 LSM Constructora, S.A. de C.V.

25 Ar+in,S.A. de C.V.

26 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

27 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

28 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
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29 Constructora TGV, S.A. de C.V.

30 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

31 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

32 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

33 Cdédigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.

34 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

35 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V.

36 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

37 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

38 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

39 Neoingenieria, S.A. de C.V.

40 Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

41 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

42 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con

Construccion y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.

44 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

45 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

46 Covadria, S.A. de C.V.

47 Edifica 2001, S.A. de C.V.

48 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

49 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

50 SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

51 Grial Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion con Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

52 Maximus Construcciones, S.A de C.V. en Asociacién en Participacion con Mario Alberto Flores
Bonilla

53 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

54 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

55 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

43

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

1
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Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V, No se presento $0.00

3 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $18,635,812.29
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

5 | Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 |Anitsuj, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

7 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $15,845,894.43

8 | Estuco, S.A. de C.V. Se acepta $18,799,933.02
9 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $16,867,839.69
11 | Gestiony Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 |M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. Se acepta $17,768,673.53
13 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

16 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $19,083,710.01
17 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,517,057.90
18 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

19 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

21 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,425,783.44
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
22 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta $19,331,959.82

Servicios Profesionales para la Construccion de 3
23 Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 |[Ar+in, S.A.de C.V. Se acepta $18,085,206.20
26 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $18,280,988.89
27 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,437,475.10
28 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,658,145.05
29 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $18,588,989.75
30 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Seacepts $17,277.694.45

de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
31 SA dECV. Se acepta 516,249,942 .87
32 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Codigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $20,809,458.71
34 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. No se presentd
35 $0.00

de C.V.
36 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 |Obrasy Proyectos layco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
38 |Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,490,204.37
39 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 gl:!ra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de Seacepta $18,222,020.83
41 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
42 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.
43 |en Asociacion en Participacion con Construccion No se presento $0.00

y Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.
44 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
45 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
46 |Covadria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

1
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

47 | Edifica 2001, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

48 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

49 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. No se presento $0.00

t | biliaria, S.A.

50 (S:J\)I:agos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de Se acepta $14,180,715.07

Grial Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion
1 2

4 con Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Nase presento 50.00
Maximus Construcciones, S.A de C.V. en

52 | Asociacién en Participacion con Mario Alberto No se presenté $0.00
Flores Bonilla

53 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

54 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

55 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $14,180,715.07
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,490,204.37
3 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $15,845,894.43
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $16,249,942.87
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $16,658,145.05
6 |Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $16,867,839.69
7 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $17,277,694.45
8 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $17,517,057.90
9 |M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $17,768,673.53
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No. . Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 |Ar+in, S.A. de C.V. $18,085,206.20
11 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $18,222,020.83
12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $18,280,988.89
13 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $18,425,783.44

14 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$18,437,475.10

15 | Constructora TGV, S.A. de C.V.

$18,588,989.75

16 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

$18,635,812.29

17 |Estuco, S.A. de C.V. $18,799,933.02
18 | ETCIngenieria, S.A. de C.V. $19,083,710.01
19 |[Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $19,331,959.82
20 | Codigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. 520,809,458‘71J

La Secretaria procedié a dar-a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de

septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- 8J Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V..

3.- Aguanova
ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.v.

4.- Constructora e

Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalizen nara la He
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Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

1.- S Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V..

3.- Aguanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Proarka

Edificaciones, 5.A.

deCV.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica
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1.- SJ Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V..

3.- Aquanova 4.- Constructora e
Ingenieria Inmobiliaria

Ambiental, S.A. de Especializada

C.V. C.villa, S.A. de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones, S.A

de C.V.
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE

de construccién,

propuesto por el

licitante...

CUMPLE
Documento T13.-
Programa calendarizado

CUMPLE
y cuantificado del
suministro de los

% : CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,

CUMPLE
propuesto por el

CUMPLE
licitante...
Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE
Relacién de maquinaria

v equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos.

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

I'. |I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

iJalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- SJ Lagos
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V..

3.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, 5.A. de
C.v.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa,S.A. de C.V.

5.- Proarka

de C.V.

Edificaciones, S.A.

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS ~

1.- S Lagos
-Constructorae
Inmobiliaria, 5.A.
de C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V..

3.- Aguanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.vV.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Vvilla, S.A. de C.V.

5.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

:

1
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Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Sl Lagos
Constructora e

Inmobiliaria, S.A.

de C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V..

3.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Proarka

de C.V.

Edificaciones, S.A.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Tecnologos e~

Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y {

8.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.V.

10.- Ar+in, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2ara |a Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Tecndlogos e
Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

8.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.v.

10.- Ar+in, S.A. de
CV,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Prog

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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\Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Tecndlogos e
Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
c.V.

8.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.V.

10.- Ar+in, S.A. de
c.v.

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Tecndlogos e
Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

8.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.V.

10.- Ar+n, 5.A. de
C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado

voluntari te, por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Lisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(%)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Tecndlogos e
Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
Cc.v.

8.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- M.&.D
Ingenieros 5.A. de
C.V.

10.- Ar+in, S.A. de
C.V.

parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

N

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Tecndlogos e
Ingenieros
Civiles, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

8.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- M.&.D
ingenieros S.A. de
C.V.

10.- Ar+in, S.A. de
C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Obra
Arquitecténica e
Ingenieria Civil,
S.A. de C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales

Cobay, S.A. de C.V.

13.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Manjarrez

Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
TGV, S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

i7 Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Obra
Arquitectonica e
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Obra
Arquitectdnica e
Ingenieria Civil,
S.A.deC.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cign Econdmica
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Obra
Arguitecténica e
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

12.- Edificaciones 13.- Medgar 14.- Manjarrez
Estructurales Construcciones, Urbanizaciones,
Cobay, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Constructora

DOCUMENTOS TGV, S.A.de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que 1
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Obra
Arquitecténica e
Ingenieria Civil,

S.A.de C.V.

12.- Edificaciones 13.- Medgar 14.- Manjarrez
Estructurales Construcciones, Urbanizaciones,
Cobay, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Constructora

DOCUMENTOS TGV, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PaCie dul conpat o) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obeas i 1a s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Obra
Arquitectdnica e
Ingenieria Civil,
5.A.de C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Ramicor, 5.A. de
Cc.V.

17.- Estuco, S.A.
de C.V.

18.- ETC
Ingenieria, S.A. de
c.v.

19.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
c.v.

20.- Cédigo Pi
Consultoriay
Servicios, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

™

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

17.- Estuco, 5.A.
de C.V.

18.- ETC
Ingenieria, 5.A. de
c.v.

19.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
cV.

20.- Cadigo Pi
Consultoria y
Servicios, S.A. de
C.V.

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica 1
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

"’]alisco y Obra Piablica

Econémicaq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Codigo Pi
Consultoriay
Servicios, 5.A. de
C.V.

16.- Constructora 18.- ETC 19.- Constructora

DOCUMENTOS Ramicor, S.A. de Ha 55“:;53' A Ingenieria, S.A. de | Liderazgo, S.A.de
CV. T CV. CV.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
o k : /_“

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiernoe de Jalisco | Plan Jal la Reactivacion Ec
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Codigo Pi
Consultoria y
Servicios, S.A. de
C.V.

16.- Constructora 18.- ETC 19.- Constructora

DOCUMENTOS Ramicor, S.A. de 37.-Fstco, 5.1 Ingenieria, S.A. de | Liderazgo, S5.A.de
C.v. SV, C.V. C.V.

Documento T10.-

Progeania geners de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Sarsitstg 08 los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

h s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | D sco para la Re : Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura
y Obra Pablica

Econémieq._.q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Codigo Pi
Consultoria y
Servicios, 5.A. de
C.v.

16.- Constructora 18.- ETC 19.- Constructora

DOCUMENTOS | Ramicor, S.A.de | 175545 | jngenieria, S.A. de | Liderazgo, S.A. de
Cc.V. 1725 c.v. C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
epaciicicioiin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
prof

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte el cantratists, & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

S

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
traisjos sjecytadas. £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econdmica...

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

17.- Estuco, S.A.
de C.V.

18.- ETC
Ingenieria, S.A. de
C.V.

19.- Constructora
Liderazgo, S.A. de
Cc.v.

20.- Cédigo Pi
Consultoria y
Servicios, S.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

Pagina 27 de 38

bra



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la

- L
Reactivacion
Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante ETC Ingenieria,
S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarfo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no
describe la planeacion integral de la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién puablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $14,180,715.07
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,490,204.37
3 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $15,845,894.43
4 | Constructora e Inmaobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $16,249,942.87
5 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $16,658,145.05
6 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $16,867,839.69
7 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $17,277,694.45
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

8 | Felal Construcciones, S.A. de C.V.

$17,517,057.90

9 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.

$17,768,673.53

10 | Ar+ln, S.A. de C.V.

$18,085,206.20

11 | Obra Arquitecténica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$18,222,020.83

12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

$18,280,988.89

13 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$18,425,783.44

14 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$18,437,475.10

15 | Constructora TGV, S.A. de C.V.

$18,588,989.75

16 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

$18,635,812.29

17 |Estuco, S.A.de C.V.

$18,799,933.02

18 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

$19,331,959.82

19 | Codigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.

$20,809,458.71

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

1
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Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estardn estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Andlisis de los precios unitarios” el
licitante no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su documento E16 “Analisis de cargo
adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de 1
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que €
licitante Constructora Ramicor, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecida en el acta de
junta de aclaraciones del dia 01 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos
correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacién aritmética
(documento E8) y cargo adicional (documento E16), serdn entregados en los formatos proporcionados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de célculo o(\' 1
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso. \’ b

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

1
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Asi, por no considerar: lo establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de septiembre de 2020,
ya-que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de
las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

1

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. (\

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. lx_

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

Autorizado

Rehabilitacion de la Escuela Normal en la localidad de Atequiza, municipio de Ixtlahuacdn de los
Membrillos, Jalisco.

$19,825,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $12,224,754.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $17,939,188.54
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $15,150,907.39
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $17,423,543.49

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN WA PROPUESTA CON VA

$12,878,271.28

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

1|SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $12,224,754.37 $14,180,715.07| SE DESCALIFICA

2| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $13,353,624.46 $15,490,204.37 SE ACEPTA

3|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $13,660,253.82 $15,845,894.43 SE ACEPTA

4|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $14,008,571.44 $16,249,942.87 SE ACEPTA

de C.V.

5|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $14,360,469.87 $16,658,145.05 SE ACEPTA

6|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $14,541,241.11 $16,867,839.69 SE ACEPTA

7| Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $14,894,564.18 $17,277,694.45 SE ACEPTA

2|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $15,100,911.98 $17,517,057.90 SE ACEPTA

9/M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $15,317,822.01 $17,768,673.53 SE ACEPTA
10|Ar+in, S.A. de C.V. $15,590,695.00 $18,085,206.20 SE ACEPTA
11|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.. $15,759,473.18 $18,280,988.89 SE ACEPTA
12| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $15,884,296.07 $18,425,783.44 SE ACEPTA
13{Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $15,894,375.09 $18,437,475.10 SE ACEPTA
14|Constructora TGV, S.A. de C.V. $16,024,991.16 $18,588,989.75 SE ACEPTA
15(Estuco, S.A. de C.V. $16,206,838.81 $18,799,933.02 SE ACEPTA
16|Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $16,665,482.60 $19,331,959.82 SE ACEPTA
17|Cédigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $17,939,188.54 $20,809,458.71| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos; 1

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialado
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo qu
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE

RUBROS Sl AMENOR ok NN
~ PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $7,364,037.20] $9,112,182.16|  $8,431,844.55
11, MANO DE OBRA $2,259,900.15| $3988,585.52| $3,210,916.84
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $403,804.51] $1,085,775.85 $589,565.40]

13. COSTOS INDIRECTOS $722,147.08] 51,281,157.68 $976,123.69
14, FINANCIAMIENTO $7,914.41 $82,837.70 $35,305.89|

Constructara e i
P , 5.A. | Tecnd In
A By BBl roarka Edificaciones, 5. ecndlogos e ingenieros

CVilla, SA. de CV. de CV. Civiles, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9123%) 57,604,040.47 64.6216%| 57,364,037.20 75.2377%| 58,661,256.32 75.1780%| $8,871,653.64 65.6294%| 5B,404,698.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.8898%| $3,169,453.41 25.8504%| $2,945,811.36 19.6311%| $2,259,900.15 21.4002%| $2,525,412.02 31.1455%| 53,988,585.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1979% 5590,700.30| 9.5280%| $1,085,775.89 5.1313% $590,706.55 3.4218% 5403,804.51 3.2250% 5413,008.66

Maospal Construcciones, 5.4, Aguanova Ingenieria

' Auanos de C.V. Ambiental. S.A. de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 511,364,194.18 100.0000%| $11,395,624.45| 100.0000%|511,511,863.02| 100.0000%|511,800,870.17 | 100.0000%| $12,806,292.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.BE636% $780,306.48) 7.78154%| $886,755.07( 10.00000%| 5$1,151,186.30) B.ODODOH 5944,069.61 6.00000% 5768,377.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16316% 519,814.97 0.60313% 5$74,078.72 0.06250% 57,914.41 0.09713% 512,379.16 0.25000% $33,936.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.22245%| $1,121,847.93 10.00000%| $1,235645.82] 10.00000%| $1.267096.37] 12.00000%| 51530,878.27 6.25000% 5850,537.94
9. PRESUPUESTO TOTAL 513,353,624.456 513,660,253.82 514,008 571.44 $14,360,469.87 £14,541,241.11
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Necingenieriay Desarrollos  Felal Construcclones, S.A. de Edificaciones Estructural
feemecny Dosarons ettt M.2.0 ingenieros S.A. de CV. Arsin, S.A. de V. St e

de Occidents, 5.4, de CV, V. Cobay, SA. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 7O.6535%| $8,807,473.55 69.3382%| 58,868,758.47 72.4951% $9,102,083.41 69.1600% 58,860,491.07 663887
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 23.1523%| 5$2,B86,100.23 25.1184%| $3,212,787.70| 23.1451%|  52,906,097.98 24,2994% £3,113,139.04 29.9302%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 6.1942% 5772,154.51 5.5434% $709,039.51 4.3587% $547,259.25 6.5405% S837,946.70| 36811%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| $12,465,728.29 100.0000%| $12,790,585.68 100.0000%| $12,555,340.64 100.0000% $12,811,576.81 100,0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000%| $1,121,915.55 8.75300%| $1,119,559.96 6.52091% $819,858.97|  10.00000%| $1,281,157.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.06250% $8,492.28 0.11080%|  $15,412.44 0.17704% 423,679.63 0.06250% 58,807.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,223652.25 7.83330%| $1,090,830.74]  13.75000%| $1,842 359.65|  10.00000%| $1,410,154.25

9. PRESUPUESTO TOTAL 1 S564.18. $15,100,911.98 $15,317,822.01 $15,590,695.00
7 - - =

Medgar Construcdones, S.A.de | Manjarrez Urbanizaciones, 5.8.
. deCV.

Constructora Liderazgo, 5.4, de

Constructora TGV, SA, de €V, Estuco, S.A, d2 CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $8,032,007.66) 66.6728%]  57,887,436.49 . §7,787,433.08 $9,112,182.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $3,464,641.00 29.6772%|  53,510,827.90) $3,510,672.18 $3,595,105.72
3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPO $539,136.08) 3.6500% $431,797.90) 5432,123.54 $B85,189.45]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $12,035,784.74 100.0000%| $11,830,062.29 X §| $11,730,228.80 i $12,813 741.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $722,147.08] $887,254 67 5914,957 85/ . ,236,915. 51,237,346.17)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $38,273.80) $38,024.78) 694, 146 $61,234.64
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA $3,007,108.32 3,061 282.02
9. PRESUPUESTO TOTAL $15 884,296.07 515&9_4&?5,09/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructora e

Proarka Edificaciones, SA.

Mospal Construcciones, S.A. Aguanova Ingenieria T 5
Inmohiliaria Espedalizada i
de C.V. hfrnblental, 5A.deCV. CVills, SA. de V. de CV.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $827,804.08 $1,067,807.35| $0.00 $0.00 $27,145.96
MATERIALES
16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANOD §41,463.43 $265,105.48 $951,016.69 $685,504.82 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $0.00 $185,760.89 $176,556.74
MACUINARIA Y EGUIPO =
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $195,817.21 $89,368.62| $0.00 $32,054.08 $207,746.13
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,490.92 $0.00 $27,391.48 $22,926.73 $1,369.21
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICENCIA TOTAL: $1,080,575.64 $1,422,281.45 £978,408.17 $926,246.51 $412,818.04
15+16+17+18+19 1
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 541,272.28 -$186,635.63 S288,688.20 £604,631.76 $437,719.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

)

1

Gobierno de-Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica

Pagina 34 de 38

oA


Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
% il
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i oo el bantinet it R L i
15. INSUFICIENTIA PARCIAL DE 50.00 50.00| 50.00 50.00; 5644,408.08|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 5324,B16.61 50,00| $304,818.86 $97,777.80| 50.00|
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00) 50.00 $42,306.15 50.00) 5157,768.52
MAGUINARIA ¥ EQUIPOD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| 50.00 $156,264.72 $0.00) $155,019.31
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 526,813.61 519,893.45 $11,626.26/ 526,497.93] 50.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $351,630.22 519,893.45 $515,015.98 $124,275.73 $957,195.91
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $872,022.03 $1,070,937.29 51,327,343 66| $1,285,878.52 $2,089,115.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Medgar Construcciones, S.A.de  Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. Constructora Liderazgo, 5.A. de

Constructora TGV, S.A. da CV. Estuco, 5.4, de CV.

v, de CV. V.

15. INSUFIOENCIA PARCIAL DE 53599,836.89| 5544, 408 06, 5644,411.47| 50,00 50.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00| $0.00) 50,00 $0.00 50,00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $50,429.32 5157,767.50| 5157,441.85] 50,00 $106,074.59]
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $253,976.61 $88,869.02 561,165.85 $0.00 50.00)
|NDIRECTOS

18, INSUFIOENCIA  PAROAL  DE $0.00 $0.00/ $6.00) $0.00 $0.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5704,242.82 5791,044.58 5863,019.18) 50.00 $106,074.59)
15+16+17+18+19

21, SOWVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 52,302,865.50, $2,270,237.43 $2,380,778.47 $1,222,090.26) $2,363,581.89

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el 1
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

e S e IR L T
1|Mospal Construcciones, S.A. de C.V, $13,353,624.46 $15,490,204.37 CUMPLE SOLVENTE
2|Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de $13,660,253.82 515,845,894.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

cVv.
3|Constructora e Inmobiliaria Especializada $14,008,571.44 $16,249,942,87 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa,5.A. de C.V.
4|Proarka Edificaciones, 5.A. de C.V. $14,360,469.87 $16,658,145.05 CUMPLE SOLVENTE
5|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de $14,541,241.11 516,867,839.69) CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6{Neoingenieria y Desarrollos de $14,894,564.18 517,277,694.45 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
7|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $15,100,911.98 517,517,057.90, CUMPLE SOLVENTE
8/M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $15,317,822.01 $17,768,673.53 CUMPLE SOLVENTE
9|Ar+in, S.A.de C.V. $15,590,695.00 $18,085,206.20| CUMPLE SOLVENTE
10(Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $15,7509,473.18 $18,280,988.89 CUMPLE SOLVENTE
CV.
11|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $15,884,296.07| $18,425,783.44 CUMPLE SOLVENTE
12|Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. de C.V. 515,894,375.09 518,437,475.10 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora TGV, S.A. de C.V. $16,024,991.16) $18,588,989.75 CUMPLE SOLVENTE
14|Estuco, S.A. de C.V. 516,206,838.81 $18,799,933.02 CUMPLE SOLVENTE
15(Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $16,665,482.60) $19,331,959.82 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidon de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V.;/ para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacidn de la Escuela Normal en la localidad de Atequiza, municipio de Ixtlahuacan
de los Membrillos, Jalisco, por un monto de $15,490,204.37 {quince millones cuatrocientos noventa mil
doscientos cuatro pesos 37/100 M.N.),-1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

1

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4,647,061.31 "(.cuatro millon
seiscientos cuarenta y siete mil sesenta y un pesos 31/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-544-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo. 1

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales’ftomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2029_;{ de terminacion el dia 07 de enero de 2021. -

El presente acto fue-presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. (\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

5,

e

Arq. Elida‘lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Tecnélogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.

Ar+In, S.A. de C.V.

Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Estuco, S.A.de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

Cadigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
- DE CONTROL

1I

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE I.A_CONT_RAI.ORfA DEL
ESTADO DE JALISCO '

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

y. 78 /
i =0 .

TESTIGO SOCIAL

=

tvacion [.'"',!".".'"1:.'.‘. 1
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eion y Contratacion------
y
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