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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1078-2020

El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; Convoca las personas fisicas o juridicas que estén en posibilidad de participar en la
presente Licitacién Publica Estatal, con nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1078-2020
de la convocatoria N° 027/2020 con fecha de publicacion 19 de noviembre de 2020, para llevar a
cabo la obra publica, descrita a continuacién: Rehabilitacion de COBAEJ en el municipio de Cuautla,
Jalisco, mediante el procedimiento establecido en los articulos 11, 14 numeral 1 fraccion I, 15
numeral 1 fraccién |, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién |, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70,71, 72,73,75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 97 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, dicta la siguiente:

CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION.

|.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.1.- Introduccion.

La pandemia producida por el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) es un fenémeno de
escala mundial que esta poniendo al limite las capacidades institucionales de muchos paises,
incluidos varios de los considerados como desarrollados. Lamentablemente, ademas de los
riesgos para la salud y la vida de las personas, esta pandemia ha traido consigo severos efectos
econdémicos en los distintos sectores y a toda escala. Frente a esto, es fundamental el compromiso
de todas las instituciones del estado, tanto publicas como privadas, con el objetivo comun de
proteger la salud y la vida de las personas, asi como para el restablecimiento gradual de la
economia y la normalidad social.

En este contexto, y dado que las medidas de aislamiento frenaron duramente la actividad
econdmica, el Gobierno del Estado decidié implementar el “Plan Jalisco COVID-19” cuyo objeto es
proporcionar apoyos econdmicos a las personas con actividades econédmicas informales, en un
escenario de autoempleo o subempleadas; a las micro y pequefas empresas; asi como para
proteger los ingresos de los productores de maiz.

El 11 de mayo de 2020 se cred la Comision Interinstitucional para la Reactivacién Econémica del
Estado de Jalisco, como érgano auxiliar para la gobernanza publica, de caracter temporal, que
tiene por objeto disefiar, implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la
Reactivacién Econédmica con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria
por el virus SARS-CoV-2.

Como parte del Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica, se solicité al Congreso del Estado
autorizacidon para que el Titular del Poder Ejecutivo pudiera contratar financiamiento hasta por la
cantidad de $6,200'000,000.00 (seis mil doscientos millones de pesos) para destinarlo a un plan
de inversion publica productiva integral para la reactivacion econémica del estado.
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Como parte de la reactivacion econdmica de Jalisco, el Gobierno del Estado creé un Fondo
Solidario para Fortalecer los Programas para la Reactivacion Econdmica, el cual se compone de las
aportaciones voluntarias que realicen los actores fundamentales, como es el caso de las empresas
contratistas encargadas de la ejecucion de la obra publica, derivada del financiamiento autorizado
por el Congreso del Estado, mediante decreto No. 27913/LXI11/20 publicado en el Periédico Oficial
El Estado de Jalisco, el 23 de mayo del 2020.

En este sentido las presentes bases de licitacion, obras y acciones que se deriven de ella, conforme
al Articulo décimo octavo, del referido decreto anteriormente, tienen como objetivo promover la
participacion de las empresas, mano de obra y servicios locales, en la realizaciéon de la obra
publica.

Asi mismo, el 27 de mayo del 2020 se firmé el Acuerdo celebrado entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, Delegacidn Jalisco; en el cual se
constituyod el Comité de Evaluacién y Seguimiento, para efecto de observar el cumplimiento de las
obras y proyectos de infraestructura publica establecidos en el Plan Jalisco para la Reactivacion
Econémica.
1.2.- La presente licitacion publica estatal, tiene por objeto adjudicar la siguiente obra:
1.2.1.-Lugar y descripcion general de la obra.
Rehabilitacién de COBAEJ en el municipio de Cuautla, Jalisco.
1.2.2.- Fecha de convocatoria: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
1.2.3.- Plazo de ejecucidn:

Fecha de Inicio: 21 DE ENERO DE 2021

Fecha de Terminacién: 20 DE MAYO DE 2021

120 dias naturales.

Las fechas de inicio y terminacién son tentativas. Las definitivas seran las asentadas en el contrato.

1.2.4.- Se deberan considerar los frentes de trabajo necesarios para terminar la obra en las fechas
plasmadas.

1.2.5.- Anticipo 30%
1.2.6.- Origen del recurso para realizar esta obra publica corresponde al: Financiamiento para

Inversién Publica Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del
Estado de Jalisco.
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1.2.7.- La moneda en la que se debe cotizar y presentar las proposiciones sera: Pesos Mexicanos.

1.2.8.- Sera responsable de la ejecucidn de los trabajos la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica.

1.2.9.- No se proporcionardn materiales y equipo de instalacion permanente por parte de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

1.2.10.- Para los trabajos antes mencionados se podran subcontratar partes de los mismos, previa
autorizacién por escrito de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

1l.- DE LOS ACTOS OFICIALES.

II.1.- Se llevard a cabo una VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAIJOS, el dia 02 de
diciembre de 2020 a las 13:15 horas. La asistencia a la misma sera optativa para los licitantes.

El punto de reunion para la visita de los trabajos sera en la explanada interior (espacio abierto) de
la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El objetivo de la visita es coordinarse para conocer el sitio de los trabajos por parte del licitante y el
residente de obra designado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, a efecto de
considerar las especificaciones, particularidades del lugar, hagan las valoraciones de los elementos
que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter
técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales.

I1.2.- Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARACIONES, el dia 14 de diciembre de 2020 a las 16:00
horas. La asistencia a la misma sera optativa para los licitantes.

La junta de aclaraciones se realizara mediante videoconferencia, la cual serd habilitada en el
portal de internet de la Secretaria en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes e
ingresando al procedimiento de licitacion correspondiente.

Cualquier aclaracion, observacion o duda, se debera formular por escrito en papel membretado de
la empresa o persona fisica firmada por el representante legal y deberdn plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria y bases de
licitacién de conformidad con el articulo 66 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaraciones se recibirdn via correo electronico a la cuenta
licitaciones.siop@jalisco.gob.mx 24 horas previas a la fecha establecida para la junta, y en las juntas
de aclaraciones mediante videoconferencia.
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Las solicitudes de aclaracidon que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de medios electrénicos o SECG, no serdn
contestadas por la convocante por resultar extempordneas y se tendran por no presentadas de
conformidad con el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Para aclaraciones con respecto a formatos o procesos establecidos en esta convocatoria y bases, se
recibirdn via correo electrdnico a la cuenta licitaciones.siop@jalisco.gob.mx de la Direccion General
de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Quien sera la Unica
instancia para las aclaraciones durante el proceso de preparacion de las propuestas, con
fundamento en lo sefialado en la presente convocatoria y bases de licitacion.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria y bases de licitacion podran ser
dispensadas o negociadas, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.

Las modificaciones, acuerdos o aclaraciones se haran constar en acta correspondiente las cuales
formardn parte de la modificacion de la convocatoria y deberdn ser consideradas por los licitantes
en la elaboracién de su proposicion.

11.3.- Acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Este acto se llevara a cabo el dia 07 de enero de 2021 a las 16:00 horas; Las proposiciones deberan
ser presentadas por el representante legal, representante en comuin en caso de asociacién en
participacion, o por quien estos designen mediante una carta poder simple, acompafiada por copias
simples de identificacién oficial del otorgante y del apoderado de conformidad con los articulos 61
numeral 6 y 70 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
90 cuarto parrafo de su Reglamento.

El lugar de reunidn sera en la explanada interior norte de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde niumero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

Se iniciard el acto de presentacién y apertura de proposiciones, la cual sera presidida por el titular
del area responsable de contratacién o por el servidor publico que este designe, quien sera el Unico
facultado para tomar las decisiones durante la realizacidn del acto en el siguiente orden:

1. A partir de la hora sefalada en la convocatoria y bases de licitacion se dara inicio al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, donde el servidor publico que lo presida no
permitira el acceso a ningun licitante, observador o servidor publico ajeno al acto posterior
a la hora sefialada.

2. Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos,
verificando que las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el
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representante legal o quien este designe mediante una carta poder simple, acompaiada
por copias simples de identificacidn oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad
con el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios. En caso de que quien presente la proposicidn no sea el representante legal
y no presente la carta poder la propuesta se tendra por no presentada, una vez realizado lo
anterior se procede a verificar en forma simultdnea si existen proposiciones entregadas a
través del SECG, en caso de que asi se hubiera solicitado en la convocatoria y bases de
licitacidn.

De conformidad con el articulo 87 fraccidn Il inciso ¢ del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacién en participacion los
interesados designardn un representante en comun, mediante poder notariado en el cual
se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento
de licitacién publicay los derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder
presentar proposicién de forma conjunta, el representante en comun debera presentar, en
una carpeta separada de su propuesta técnica y econémica, tanto el original del contrato
de asociacion en participacion impreso y firmado autdgrafamente como el original del
poder notariado en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones o bien éste podra
designar un representante quien deberd presentar el original del poder notariado del
representante en comun, original del contrato de asociacién en participacién impreso y
firmado autdégrafamente y carta poder simple, acompafada por copias simples de
identificacion oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior
la propuesta se tendrda por no presentada.

3. Se procede a la recepcion de las proposiciones técnicas y econdmicas, aperturando primero
el sobre que contiene la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa la
documentacién presentada por cada participante, la omision de algun requisito solicitado
serd causal de desechamiento, posteriormente se procedera con la apertura de los sobres
de las propuestas econémicas cuya propuesta técnica no haya sido desechaday se verificara
que incluya la informacion, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacidn, de igual manera si se detecta la omisiéon de algun requisito solicitado se
desechard la propuesta, situacion que quedard asentada en el acta.

4. Una vez concluida la apertura de los sobres que contienen cada una de las propuestas
técnicas y econdmicas y leido los importes, se levantara un acta en la que se hara constar el
importe de cada una de las propuestas aceptadas, asi como la relacidn de las propuestas
desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo
de las personas que asistieron al evento, y el lugar fecha y hora que se dara a conocer el
fallo. La falta de firma en esta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido
y efectos.

5. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirdn por lo menos a uno para que en
forma conjunta con el servidor publico designado para presidir el evento, rubriquen el
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documento E2 (catalogo de conceptos) documento en el cual se consignan los precios y el
importe total de los trabajos objeto de esta licitacion.

Para esta licitacion no se aceptaran proposiciones enviadas a través del servicio postal o de
mensajeria.

La junta de pronunciamiento de fallo sera el dia 19 de enero de 2021 a las 13:55 horas, en la
explanada interior norte de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde

numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

1l.- DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

lll.1.- Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberdn aceptar lo
siguiente:

II1.L1.1.- La realizacion de la obra serd segun las sefialadas en catdlogo de conceptos, las
especificaciones de las normas de construccién y proyecto entregado.

111.1.2.- Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta
y equipo, en el lugar donde se ejecutaran los trabajos, para la fecha de apertura de las propuestas.

1lI.1.3.- Deberan considerar para la elaboracion de su propuesta el uso de cinco decimales en
importes, cantidades y porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargo adicional con la
finalidad de crear un calculo mas exacto y preciso. El resultado del precio unitario debera ser a
dos decimales y seran los que se capturen en el catdlogo de conceptos, el cual debera ser
presentado en su totalidad a dos decimales.

I11.1.4.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacion del precio unitario para cada concepto, como podrian ser la ubicacién en donde se
realizard la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatolégicas y laborales
correspondientes a la época del afio en la que se realizard la obra, de acuerdo con el programa de
ejecucién respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los costos directos,
indirectos, financiamiento y utilidad establecidos.

I11.1.5.- Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecucion
de la obra, entre los volumenes propuestos en el catdlogo de conceptos elaborados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, y los ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los
mismos y que esto no justificard una modificacién en los precios unitarios presentados para cada
concepto.
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111.1.6.- Haber tomado en cuenta que la modificacién al plazo y programa de ejecucion de la obra,
propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatencién a la obra,
desorganizacion o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizacion de maquinaria o equipo
y otras de la misma naturaleza, no justificard cambio alguno en los precios unitarios contenidos en
el catalogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

I11.1.7.- Preferentemente los licitantes utilizardn los materiales del lugar donde se ejecutaran los
trabajos, maquinaria y equipo de instalacién permanente de contenido nacional, para la ejecucién
de los trabajos objeto de la presente.

111.1.8.- Se reitera a los licitantes que en la programacion de esta obra publica se considere el empleo
de recursos humanos (albafiiles, ayudantes, peones, etc.), del lugar donde se ejecutaran los
trabajos.

111.1.9.- Se les informa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4 numeral
1y 2 dela Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se aplicaran invariablemente
el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las
obras publicas y servicios.

I11.2.- No debera proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucién que sean
diferentes a lo establecido en el catdlogo de conceptos, especificaciones y lo acordado en la JUNTA
DE ACLARACIONES.

l1l.3.- Todos los documentos a excepcidn del catdlogo de conceptos, modelo de contrato, bases de
licitacion seran entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica y los demas documentos podrdn ser presentados conforme a los anexos entregados
por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de cdlculo o procesador de
palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

lll.4.- Los licitantes deberan considerar los rendimientos de maquinaria y equipo de construccion,
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la CAmara Mexicana de
la Industria de la Construccién.

l11.5.- Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, como se sefialan en
puntos IIl.6. y IIl.7 de esta convocatoria y bases, en caso contrario sera desechada la propuesta.

En los documentos que se presenten de forma electrénica, deberan estar firmados digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal (la firma podra estar previamente
digitalizada la cual se insertard a cada documento electrénico), misma que tendra los efectos
legales correspondientes; anexando copia simple de identificacion oficial para su cotejo.
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I11.6.- Deberan considerar para la elaboracién de su propuesta el uso del Manual de Sefialética para
identificacion de carreteras del Estado de Jalisco, para sefialamientos permanentes, en el caso de
que se requiera en el catalogo de conceptos.

l11.7.- Deberdn considerar con cargo a sus indirectos asi como en la integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos, las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta
proteccidon de la obra instalados durante la ejecucién de los trabajos, siendo propios o arrendados
por el licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014
emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y
dispositivos para proteccién en zonas de obras viales”.

111.8 Para la elaboracién de las propuestas se debera considerar con cargo a los indirectos que el
personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos
necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se de cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener
la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en
el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con
motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en
el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”; asi como lo sefalado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en
el entorno laboral.

1Il.5.- DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

A la presente convocatoria y bases se integran los anexos técnicos y econdmicos que servirdn de
guia para la elaboracién de las proposiciones mismas que se entregaran mediante dos sobres
cerrados, los cuales contendran el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo los aspectos
econdmicos de conformidad como se sefiala a continuacidn:

a) Las propuestas deberan presentarse impresas y digitales de acuerdo con lo solicitado en los
puntos II.6. y IIl.7 de esta convocatoria y bases, en sobres cerrados, en el orden establecido
en la presente convocatoria y bases, rotulados con el nombre del participante, el nimero
de licitacidn, la fecha de presentacién y la identificacion de Propuesta Técnica o Propuesta
Econdmica.

b) Deberan entregar 2 memorias USB, una memoria que contenga la informacion digital
técnica dentro del sobre de la propuesta técnica y una segunda memoria que contenga la
informacién digital econémica dentro del sobre de la propuesta econémica.

La falta de presentacidn de cualquiera de las memorias usb (dispositivos digitales) o que
alguna de estas no contenga la informacidn solicitada, se desechara la proposicion.
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c) Se entregara la proposicién completa en original y conforme a lo establecido en la presente
convocatoria y bases, asi como en las juntas de aclaraciones.

d) Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitacidon, deberdn contener todos los
documentos que a continuacidn se detallan y seran identificados con los mismos titulos y ordenados
en la misma secuencia en los apartados IIl.6 y 1ll.7 debiendo satisfacer los requisitos que se
estipulan, en la inteligencia de que se rechazara cualquier propuesta que no cumpla con estas
disposiciones.

111.6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:

Documento T1.- Manifestaciéon bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposiciéon técnica y econdmica es autdgrafa del Representante Legal, anexando
copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia para su cotejo.

En caso de ser persona fisica, manifestacidén bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada
en los documentos de la proposicion técnica y econdmica es autdgrafa de quien lo firma, anexando
copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia para su cotejo.

(Presentarlo de manera impresa en original firmada de forma autdgrafa por el representante legal
y digital en la memoria USB, asi como copia simple de la identificacion).

Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripcidn a la presente licitacidn publica emitida por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica por conducto de la Direccidn General de Licitacion y
Contratacién. (Presentarlo en copia simple y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacidon, anexos técnicos — econémicos, modelo de contrato (guia de
llenado en la integracion de la propuesta técnica y econdmica), (En papel membretado del licitante).
(Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa
del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T3.- Manifestacidon bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccidn aplicables y que han sido consideradas en la elaboracion
de la propuesta; (en papel membretado del licitante). (Presentarlo de manera impresa en hoja
membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria
UsB).
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Documento T4.- Manifestacién de estar conforme con el contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto, relacién de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las
mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboracion de
la propuesta; (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma
autografa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T5.- Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardacter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se
realizard la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que
llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en
su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron,
y que han sido considerados en la elaboracién de la propuesta, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; y estar conforme de
ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria y bases de licitacién.
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del
representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T6.- Escrito de proposicidon de los profesionales técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con
la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien sera el
responsable de obra. Tratdndose de asociacion en participacién, deberd presentarse en forma
individual este escrito por cada una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la
asociacién. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal, en formato pdf).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la
obra con el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin
a la ejecucidn de los trabajos.

Documento T7.- Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos. Tratandose de asociacion
en participacion, debera presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas
fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento T8.- Relacion de contratos en vigor con dependencias publicas y privadas, sefialando
los nombres de las contratantes, descripcidn de las obras, importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones; en el supuesto de que el
licitante no haya formalizado contratos con dependencias publicas o privadas, lo manifestara por
escrito a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, bajo protesta de decir verdad. Tratandose
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de asociacion en participacién, debera presentarse en forma individual este escrito por cada una de
las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su caso,
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo
de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma
autografa del Representante legal en formato pdf).

Documento T10.- Programa general de ejecucidon de los trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de licitacion, utilizando
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los
trabajos. (Presentarlo de manera impresa y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de
licitacion, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria
y equipo de construccién, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando
su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en esta convocatoria y bases de licitacién, debera considerar los frentes necesarios
para la ejecucién de los trabajos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen
de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo
de instalacion permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y
volumenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de licitacién. (Presentarlo de manera
digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en
formato pdf).
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Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidon a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratdandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a
compra, deberd presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma
autografa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo de construccidn.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento T16.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracidn de las tarjetas
de conceptos de trabajo. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la
elaboracion de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las
cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta
ejecuciéon de cada uno de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).
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Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos
y demas requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la
junta de aclaraciones para la correcta administracién, organizacidn, direccién técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidon de los trabajos que realizara el licitante tanto en
oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra
proponer en el catalogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde
demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion. (Presentarlo de manera digital, firmado
digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Deberd considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar
los trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos
y acciones preventivas sefialadas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de
caracter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del
2020y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en
la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de
seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Documento T19.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
nimero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion
georreferenciada extension kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia
de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el
resto de su propuesta (se debera presentar en papel membretado del licitante). (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf, y la georreferenciacion en archivo .kmz).

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de
su utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

Documento T20.- Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién vy
Manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. Tratdndose de asociacién en
participacién, deberd presentarse en forma individual este escrito por cada una de las personas
fisicas y/o morales que forman parte de la asociacidn. (Presentarlo de manera digital en hoja
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membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

En caso de ser el ganador, no podran celebrarse contratos de Obra Publica con la personas juridicas
o fisicas con créditos fiscales firmes o determinados firmes o no, que la opinién sea en sentido
negativo y fuera de la vigencia de los 30 dias, que se encuentren en los supuestos enunciados en el
articulo 32-D Fraccidn |, 11, lll y IV del Cédigo Fiscal de la Federacion.

Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente,
por parte del contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de
la industria de la construccién que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién. Este descuento no debera
ser repercutido en la integracion de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, sera
motivo para desechar la proposicidn. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del
licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente
al Fondo para los Programas de la Reactivacion Econdémica. Este descuento no deberd ser
repercutido en la integracién de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, sera
motivo para desechar la proposicion. Tratandose de asociacidn en participacion, debera presentarse
en forma individual este escrito por cada una de las personas fisicas y/o morales que forman parte
de la asociacion. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma
autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento T23.- Escrito en el que cumplird cabalmente las disposiciones en materia de seguridad
industrial e higiene durante la ejecucion de los trabajos. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la
misma naturaleza, con la identificacidn de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en
los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcidn de las
obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacidn, anexando copias simples de
al menos 3 Actas de Entrega Recepcion de contratos de obras similares. Asi como curriculum del
licitante, con el cual debera acreditar haber realizado obra en el Estado de Jalisco. Tratandose de
asociacién en participacién, debera presentarse en forma individual este escrito por cada una de las
personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacidon. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad
si es persona fisica, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos
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con un 5% (cinco por ciento) de personas con capacidades diferentes de la totalidad de su planta de
empleados, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hayan dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de presentacidn y apertura de proposiciones, misma que se comprobard con
el aviso de alta correspondiente. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

La omisidn de la presentacién de este documento no es causa para que la propuesta sea desechada.

Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que
laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos. Tratandose de
asociaciéon en participacién, debera presentarse en forma individual este escrito por cada una de las
personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

La omisién de la presentacion de este documento no es causa para que la propuesta sea desechada.

Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obray
equipo local a utilizar para la ejecucion de los trabajos. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

La omisién de la presentacion de este documento no es causa para que la propuesta sea desechada.

Documento T28.- Documento de identificacién de contratos previos, suscritos con entes publicos,
en los que sea comprobable su participacidn, anotando el nombre de la contratante, nimero de
contrato, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos y las fechas de terminacién.
Tratdndose de asociacion en participacion, debera presentarse en forma individual este escrito por
cada una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de
manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma
autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Los archivos y/o documentos a presentar de forma digital de la propuesta técnica se entregara
mediante dispositivo USB, el cual debera estar debidamente rotulado con el nombre de la razén
social o persona fisica, nimero de procedimiento e indicando que es la “propuesta técnica”, este
dispositivo debera contener los archivos digitales los cuales deberan estar identificados de
acuerdo con el listado de documentos indicados a continuacién:

No. Documento Formato
T1 Manifestacidn firma plasmada es autégrafa del Representante Legal pdf
T1.1 | Constancia de inscripcion pdf
T2 Manifestacidn convocatoria técnicos econdmicos, modelo de contrato pdf
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T3 Manifestacién especificaciones particulares o generales pdf
T4 Manifestacién contenido alcances particularidades del proyecto, pdf
Circulares aclaratorias
T5 Manifestacidn del sitio de la obra y sus condiciones ambientales, la junta pdf
de aclaraciones
T6 Escrito profesionales técnicos y administrativos pdf
T7 Manifestacién articulo 48 Ley y 88 Reglamento pdf
T8 Relacidn de contratos en vigor pdf
T9 Descripcion planeacién integral pdf
T10 | Programa general de ejecucion de los trabajos pdf y excel
T11 | Programa mano de obra pdf
T12 | Programa maquinaria y equipo de construccidn pdf
T13 | Programa materiales y equipo de instalacion permanente pdf
T14 | Relacién de maquinaria y equipo de construccion pdf
T15 | Listado de insumos A, By C pdf
T16 | Tarjetas de basicos pdf
T17 | Tarjetas de conceptos de trabajo pdf
T18 | Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos pdf
T19 | Relacién de bancos de material Pdf y kmz
T20 | Opiniéon Cumplimiento Obligaciones Fiscales pdf
T21 | Escrito de aceptacidn o negativa retencién 2 al millar pdf
T22 | Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa de descontar el pdf
2% (dos por ciento) de las estimaciones
T23 | Escrito cumplird cabalmente disposiciones en materia de seguridad e pdf
higiene
T24 | Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en pdf
obras de la misma naturaleza
T25 | Escrito en el que el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta pdf
cuando menos con un 5% de personas con capacidades diferentes
T26 | Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres pdf
T27 | Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano pdf
de obra y equipo local
T28 | Documento de identificacién de contratos previos con entes publicos pdf

En caso de omitir lo seifialado en este parrafo la propuesta sera desechada.
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111.7.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento E1l.- Carta Compromiso de la Proposicidon, donde se establezca: el importe de la
proposicién, debiendo indicar con nimero y letra el importe total de la proposicién incluyendo el
impuesto al valor agregado y que conoce, acepta las normas técnicas y particularidades
correspondientes a las caracteristicas de la obra publica; ademas de conocer y aceptar lo establecido
en la convocatoria y bases, las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo
de contrato. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma
autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento E2.- Catdlogo de conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de trabajo,
precios unitarios, por partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la
proposicién. (Presentarlo en digital en formato de Excel, pdf y de manera impresa en formato
entregado por la Secretaria y con la firma autdgrafa del representante legal).

El catdlogo serd presentado en el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica sin modificaciones en el contenido y forma en donde sélo deberan anotarse mediante el
sistema computarizado con nimero, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene
el catdlogo, fecha de elaboracion y el nombre del licitante. No debera ser llenado con lapiz ni
presentar tachaduras, corrector liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catalogo de conceptos debera contener el encabezado donde aparezca
el nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposicion.

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con
numero en el catdlogo de conceptos prevalecera el anotado con letra que a su vez deberd coincidir
con su matriz de precio unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catalogo de conceptos, se
reconocera como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el nimero asentado
en el analisis del precio unitario correspondiente.

Documento E3.- Programa general de ejecucion de los trabajos; propuesto por el licitante, conforme
al catdlogo de conceptos, indicando erogaciones mensuales de la ejecucion de los mismos,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados en la presente convocatoria y
bases, del total de los conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras; debera
considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. (Presentarlo de manera impresa
y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Documento E4.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en categorias, propuesto por el licitante, expresado
en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en esta convocatoria y bases de licitacidn, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucién
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de los trabajos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma
autografa del Representante legal en formato pdf).

Documento E5.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccidn, propuesto por el licitante, expresado
en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de licitacion, deberd
considerar los frentes necesarios para la ejecucidon de los trabajos. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento E6.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacién permanente, propuesto por el licitante,
expresada en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de
licitacién. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa
del Representante legal en formato pdf).

Documento E7.- Explosién global de insumos que intervienen en la integracion de todos los
conceptos con la descripcion de cada uno de ellos, con sus voliumenes totales, unidades de medicion
respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano
de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viaticos con sus respectivos totales)
y sin incluir el IVA. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma
autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera
impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal
y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de
conceptos, tomando como procedimiento de andlisis, el rendimiento por hora o turno y estaran
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estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que
correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del
precio; podra presentarlos en los sistemas existentes para su cdlculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracidén debera ser congruente
con la descripcidn de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de
materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento E10.- Relacion y analisis de los basicos que intervienen en los precios unitarios
solicitados en el catdlogo de conceptos; podra presentarlos en el formato de impresién del software
para su calculo o cualquier otro formato, respetando la informacién de la presente convocatoria y
bases. Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera
digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en
formato pdf).

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el
INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre ndminas, en el caso de las aportaciones
obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacién de Ia
propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley del .M.S.S. y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las
categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en el formato de impresion del
software de su preferencia, para el calculo de los mismos, respetando la informacién solicitada en
la presente convocatoria y bases de licitacidon y al formato proporcionado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),
podra presentarlos en los sistemas existentes para su cdlculo.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de céalculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacién el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia
para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
Federales, de las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas
gue emanen de todas las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacidn
(UMA).
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b) Elsalario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Documento E12.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién
que se utilizard en la ejecucion de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de
estos equipos como nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los
ultimos establecidos por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién en su Ultima
publicacidon, y tendran que respetarse y aplicarse los factores de operacién, mantenimiento, las
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencién del costo horario final,
dichos factores deberan ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes
y/o el manual publicado por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion). Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Documento E13.- Andlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como
un porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra
publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior; y

. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los
costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera
impresa con la firma autdgrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Deberd considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar
los trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a
efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos
y acciones preventivas senaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de
cardacter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del
2020y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en
la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de
seguridad sanitaria en el entorno laboral.
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Documento E14.- Andlisis desglosado de financiamiento, el cual debera representarse por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los
pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a
algun indicador econdmico oficial. Este documento deberd ser congruente con el resto de su
propuesta. (Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa del representante legal y de
forma digital en pdf).

Documento E15.- Andlisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debera considerar el impuesto
sobre la renta (1.S.R.) y la Participacion de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar el
licitante. Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Documento E16.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe
realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después
de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo
de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberdan incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf y
excel).

Los archivos y/o documentos a presentar de forma digital de la propuesta econémica se entregara
mediante dispositivo USB, el cual debera estar debidamente rotulado con el nombre de la razén
social o persona fisica, nimero de procedimiento e indicando que es la “propuesta econémica”,
este dispositivo debera contener los archivos digitales los cuales deberan estar identificados de
acuerdo con el listado de documentos indicados a continuacidn:

No. Documento Formato
E1 | Carta Compromiso de la Proposicion pdf
E2 | Catalogo de conceptos pdf, excel
E3 | Programa general de ejecucion de los trabajos pdf
E4 | Programa de erogaciones mano de obra pdf
E5 | Programa de erogaciones maquinaria y equipo de construccion pdf
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E6 | Programa de erogaciones materiales y equipo de instalacidon permanente pdf
E7 | Explosion global de insumos Pdf y excel
E8 | Resumen de importes Tasacién Aritmética pdf, excel
E9 | Analisis de los precios unitarios pdf
E10 | Relacidon y analisis de los basicos pdf
E11 | Analisis factor salario real A, By C pdf
E12 | Analisis costo horario maquinaria y equipo de construccion pdf
E13 | Anadlisis de costo indirecto pdf
E14 | Analisis desglosado de financiamiento pdf
E15 | Analisis por utilidad pdf
E16 | Analisis de cargo adicional pdf, excel

En caso de omitir lo sefialado en este parrafo la propuesta sera desechada.

IV.- EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

1.- EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

IV.1.- La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el Articulo 70 numeral 5y
6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, desechard en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de los
requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion.

IV.1.1.- Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados
con los datos del proponente y la licitacidn o no se encuentran cerrados o bien si presenta su
propuesta técnica y econdmica en un solo sobre.

IV.1.2.- Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en estas bases, no
estén firmados debidamente por el licitante.

IV.1.3.- Cuando el catalogo de concepto presente tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector
liqguido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o contenido al que originalmente se
entrego.

IV.1.4.- Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

IV.1.5.- Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaria.

2.- EVALUACION BINARIA:

IV.2.- La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacién binaria de la propuesta
técnica del licitante debera verificar que la propuesta cumpla con lo sefialado en el articulo 73
numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su
Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion.
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Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidon pasaran a la etapa de evaluaciéon econdmica, desechandose las restantes.

A continuacidn, se plasmardn las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisién de
requisitos solicitados dentro de la convocatoria y bases de licitacidn, conforme a lo siguiente:

I. Que algiin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacién;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, no cumplan con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos;

IIl. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;

IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con
el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados
por el licitante con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica u otros organismos vy
dependencias.

VIl. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios:

a. DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

IIl. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccidén no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante
y en el procedimiento constructivo a realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacidon permanente, y

V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los
programas;
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b. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

I. Que la maquinaria y el equipo de construccidon no sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de esta licitacion, y que los datos no coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Il. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion propuestas por el
licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por
el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
fije un procedimiento, y

IIl. Que en la maquinaria y equipos de construccién, los rendimientos de éstos sean no considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la CdAmara Mexicana de
la Industria de la Construccién, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

c. DE LOS MATERIALES:

I. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la
ejecuciéon del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y

Il. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcciones establecidas en las bases de licitacidn.

d. DE LA MANO DE OBRA:

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

Il. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zonay las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos,
y

IIl. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

e. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
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las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia
o ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién propuesto, asi como los programas de
utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las
cantidades de materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona
donde se ejecutaran los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que determine la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

f. TARJETA DE BASICOS

I. Que la integracion de la tarjeta de basicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias.

g. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

I. Que la integracion del catdlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos,
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas requerimientos necesarios,
solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la correcta administracion,
organizacidn, direccidén técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisidon de la ejecucién de los
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, asi
como los demds requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitacidn.

Il. Que la informacion que presente el licitante dentro del catdlogo de conceptos de indirectos no
sea congruente con el resto de su proposicion.

Ill. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccion para la integracion
del catdlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta
ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la
obra motivo del proceso de contratacidén que se trate.

Una vez concluida la evaluacidn de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasaran a la etapa de evaluacion econémica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

IV.3.- La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procederd a realizar la evaluacidn de las
propuestas econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
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haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes senalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos
obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en
el catalogo de conceptos propuesto por el licitante, sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, durante la evaluacién por tasacidn aritmética se desecharan las propuestas que
incumplan cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico
antes invocado.

La proposicién econdmica se evaluara con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

lIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en articulo 73 numeral
9 fracciones de la | a la Vlde la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los
cargos obligatorios establecidos en la misma.
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Se iniciard la etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn, para la cual se determina un porcentaje
de 15% como rango de aceptacion para esta licitacidn, posteriormente se calculara el importe
promedio de las mismas, mediante la cual la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica no tomara
en cuenta los presupuestos con el importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dara como
resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango
de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el
monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que
rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable,
quedardn fuera del rango de aceptacién y por tanto serdn descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciard la etapa de Determinacion de precios de mercado la cual se efectuara de
la siguiente manera:

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturardn en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes
gue propone para cada uno de los rubros a los que se sefialan en los parrafos anteriores;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada
uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un
valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el
importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el
resultado es un numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le
corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro referido en el Rango
de Aceptacidn, se procede de la misma manera con el Importe por mano de obra, Importe por
maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento.

VIl. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendrd, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe
por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado
el mismo Licitante; si el resultado es un niumero positivo la propuesta econdmica se declara
solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Se considerard empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicarad a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefalados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases sera
causa de desechamiento de la proposicidn.

Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad
en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusidon de la
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica puede proceder a su devolucion o destrucciéon. Conforme a lo establecido en el
Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

V.- FALLO

Para la emisién del fallo, se aplicard lo establecido en el Articulo 78 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
V.- ADJUDICACION

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica una vez realizada la evaluacidn de la proposicidn,
adjudicard el contrato al licitante cuya proposicion resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos o mdas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion solvente de menor precio.
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Lo anterior con fundamento en el Articulo 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

No se adjudicara el contrato y por lo tanto se declarard desierta la Licitacion cuando las
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases y rebasen el
techo presupuestal con fundamento en el Articulo 83 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

En caso de que la Secretaria advierta que el contratista proveedor estd impedido por una de las
causas sefialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o
bien en el articulo 88 de su Reglamento, la Secretaria se abstendra de formalizar el contrato
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria podra optar por cancelar el
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicidon que inicialmente
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 99 fraccidn | de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitacién
publica o bien en el propio fallo, la Secretaria procedera a cancelar la adjudicacién, y procedera a
otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicién solvente, de
conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte
la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo
financiero.

VII.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Al Licitante a quien se le adjudique la obra, deberd imprimir y firmar autégrafamente por el
representante legal, todos los documentos de su propuesta técnica y econdmica, lo anterior en
apego al articulo 85, cuarto parrafo del Reglamento de la Ley de Obra publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Al Licitante a quien se le adjudique la obra, debera firmar el contrato dentro del plazo que fije la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, el cual no serd mayor de 10 dias habiles contados a
partir de la fecha establecida en el fallo (Articulo 97 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios).

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccidon de Contratacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, de manera impresa la
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Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT,
la cual debera estar vigente a la fecha de la firma del contrato.

El Licitante a quien se le adjudique la obra debera entregar dentro de los diez dias siguientes a la
fecha de la entrega de la orden de trabajo, en las oficinas de la Direccién de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantia de cumplimiento
por el equivalente al 10% del precio de la obra incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual
debera otorgarse en favor de la Secretaria de la Hacienda Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando la garantia no
cumpla con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccion de Contratacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., su pédliza de seguro
contratada que respondan por dafos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente.

No se tendra por cumplida la obligacion a que se refiera el parrafo anterior cuando la péliza de
seguro no cumpla con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

Previo a la formalizacidn del contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales se
presenta en sentido negativo de la persona fisica o juridica que resulté adjudicada, la Secretaria
deberd abstenerse de formalizar el contrato y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de
formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

El Licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada sera
sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipio y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, los
contratistas, a su eleccion, deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada,
dicha garantia debera ingresar con la estimacién finiquito.
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Si el licitante ganador no cumple con la totalidad de documentos y requisitos peticionados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica este supuesto sera por causa imputable al contratista,
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica procederd a cancelar la adjudicacion o podra sin
necesidad de un nuevo procedimiento a adjudicar el contrato al participante que haya presentado
la siguiente proposicidn solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente
en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la proposicidon que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si
ninguna de las propuestas reune las condiciones previstas en este numeral, se declarard desierta la
licitacién mediante acuerdo debidamente notificado y procederd a realizar nueva licitacion.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera registrarse en el Sistema de Evaluaciény
Seguimiento del Plan de Inversion Productiva Integral para la Reactivacion Econdmica del Estado. La
informacion sera definida por el Comité de Evaluacién y Seguimiento, derivado del Acuerdo
celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, Delegacion Jalisco.

VIil.- CONTROL DE ESTIMACIONES

El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para su validacion,
acompanada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en el contrato.

La conciliacién y validacién de los generadores deberd realizarse dentro de los seis dias siguientes a
su entrega, los generadores se formalizardn con la firma de aceptacién del residente y el
responsable de obra.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su conciliacidn,
el término de validacién, se ampliara por tres dias y se dara cuenta al superior jerarquico del servidor
publico residente, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el generador
se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmarad en la estimacidon que
corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el responsable
de obra tendra seis dias para entregar al residente el paguete que contenga la estimacion,
generadores validados y factura, correspondientes. Asi como el comprobante de cumplimiento con
las obligaciones de informacién requeridas en el Sistema de Evaluacién y Seguimiento del Plan de
Inversion Productiva Integral para la Reactivacion Econdmica del Estado.
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Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, debera entregar la informacion de la estimacidon dentro de los cinco dias naturales
siguientes, para ser remitido a la Secretaria de la Hacienda Publica para su verificacion y pago.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por disconformidad de un
generador se aplicardn a la siguiente estimacién.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacién de los generadores podra
hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo sefalado en el articulo 112
numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

La Secretaria de la Hacienda Publica responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizar el pago al contratista, mismo que se computarad a partir de la recepcién de la documentacion
correspondiente por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Secretaria de la
Hacienda Publica responsable del pago, a solicitud del contratista, debera pagar una indemnizacion
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste debera reintegrarlos mas los
intereses correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

IX.- DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica considerard, para efecto de la adjudicacién del
contrato, la capacidad de contratacion de las empresas conforme a lo establecido en el articulo 62
numeral 1 fraccidn | de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, acreditando el
contratista al presentar su RUPC (Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas). En caso de
rebasar esta capacidad con adjudicaciones o contratos en vigor, tomando en cuenta el importe por
ejercer, obras en ejecucidn o asignaciones por licitaciones y concursos ganados, la adjudicacion de
la obra se fallara desierto.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica podrd, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento, Catdlogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamacién alguna por parte del
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contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, mano de obray
rendimiento, maquinaria y equipo, estableciéndose en el analisis e integracién de los precios
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios, para las obras motivo del mismo
concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados y en
conceptos similares del catalogo respectivo.

X.- DEL AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de la presentacidn y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccidn de los costos
directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberdn ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos
establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, el contratista contara con un plazo de 30 dias naturales siguientes
a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su
solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucidn de los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se
perdera el derecho de solicitarlo.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente
o incompleta, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de quince dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendrd por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera Unicamente cuando hubiere prorroga
de plazos de terminacién de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista haya considerado en su proposicion.

XI SEGUROS

El licitante deberd de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una pdliza de seguro a
efecto de que ésta responda por él ante dafios a terceros y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente, objeto de esta licitacion, de conformidad con el Articulo 99 numeral 2 de
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Por lo tanto, para efecto de control y cumplimiento, el contratista debera presentar una sola Pdliza
de Seguro de Obra Civil, la cual cuente con las coberturas de la responsabilidad civil por dafios a
terceros que llegare a causar durante la ejecucion de la obra, asi como que cubra el robo de
materiales y equipos de instalacién permanente.

La forma en que el licitante debera calcular su importe serd mediante cotizacién de la aseguradora
de su predileccién tomando en cuenta los alcances y coberturas minimas siguientes:

Descripcion Cobertura
100% del valor total de
Suma Asegurada su propuesta sin incluir
I.V.A
Responsabilidad por dafos a terceros Amparada
Responsabilidad dafos a la obra Amparada
Robo de materiales y equipo de instalacidon permanente Amparada

En el caso que exista prérroga o recalendarizacién autorizada por parte de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estara
obligado a que la obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepcién a entera satisfaccién de
la Secretaria.

Por ultimo, es importante sefialar que en tanto la obra no haya sido recibida en los términos del
articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios por esta Secretaria, los
riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de cualquier tipo de siniestros durante su ejecucion,
correran por cuenta del contratista

Guadalajara, Jalisco. a 19 de noviembre de 2020.
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