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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020, para
la contratacion de obra publica: Construccién y rehabilitacién de hospital comunitario en el municipio de
Tequila, Jalisco. Frente 1. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Anitsuj, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. o
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
Constructora Apantli, S.A. de C.V.

10 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

11 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

12 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

13 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

14 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

15 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
16 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Grupo Constructor
Gunema, S.A. de C.V.

18 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
19 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

20 Sergio Gonzalez Sanchez

21 M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

LNV DL WNR

v 7
Con fecha del dia 23 de noviembre de 2020, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pidblica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Constructor Gunema, S.A. de C.V.

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 [M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $16,779,735.15
2 | Tecn6logos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Presz’i‘:guf;:a de $0.00
3 | Anitsuj, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
4 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $17,036,302.30
5 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,114,109.13
6 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
8 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. Se acepta $18,424,610.74
11 [Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $16,834,550.67
12 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
13 | Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
14 |Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $17,464,622.43
15 | Construccionesy Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., en
17 |asociacion en participacién con Grupo Se acepta $18,541,025.37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $17,648,347.65
19 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Sergio Gonzalez Sanchez Se acepta $19,626,307.76
21 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importecon IVA |,
1 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $16,779,735.15 |~
2 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $16,834,550.67 |
3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $17,036,302.30
4 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $17,114,109.13 |,
5 |Rdustico Mexicano, S.A. de C.V. $17,464,622.43 v
6 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $17,648,347.65 |,
7 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $18,424,610.74
8 EE:SL?FE:;?gi:ebr:f:ﬁ;f,:é c(i;ev(l:.v., en asociacion en participacion con Grupo $18,541,025.37
9 |Sergio Gonzalez Sanchez $19,626,307.76

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de ~
1 noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad ¢
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econgmica
Pagina 3 de 23




Pian Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ s . P r
1.- M.&.D 2.- Caminos y cﬂ:;fg::ﬁ 4.- Samier 5.- Rustico
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. | Plataformas, S.A. Picecios 6 A d‘; Edificaciones, S. de | Mexicano, 5.A. de
de C.V. de C.V. y i R.L. de C.V. _CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- Yo
Manifestacion bajo = \
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
articulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
ido consideradas en la
elaboracién de la
Prog
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMACR-

OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M.&.D
Ingenieros, 5.A.
de C.V.

2.-Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

3.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

4.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

5.- Rustico
Mexicano, 5.A. de
c.v.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

c.V.

4.- Samier 5.- Rustico
Edificaciones, S. de | Mexicano, 5.A. de
R.L.de C.V. C.V.

1-M.&D 2.- Caminos y
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. | Plataformas, S.A.
de C.V. de C.V.

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
i mana:dichia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
intillzncidn ras/asiat e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.- \
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T16.-
arjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T17.-
arjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

GABIETNG DEL |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M.&.D
Ingenieros, S.A.
de C.V.

2.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

3.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

C.V,

4.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.deC.\V.

5.- Rustico

Mexicano, S.A. de

C.v.

Documento T18.-
Integracién del
catslogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
truccién de la
xicana...

G

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
Cc.V.

4.- Samier 5.- Ristico
Edificaciones, S.de | Mexicano, S.A. de
R.L. de C.V. c.V.

1.-M.&.D 2.- Caminos y
DOCUMENTOS Ingenieros, 5.A. | Plataformas, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta 1
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito 1

en el que el licitante
declare el porcentaje de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales, mano de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M.&.D 2.- Caminos y COH‘:';'NGC::::” 4.- Samier 5. Ristico
DOCUMENTOS | Ingenieros, S.A. | Plataformas, S.A. | o THeE00ES Y | dificaciones, S. de | Mexicano, S.A. de
de C.V. de C.V. st e R.L de C.V. cv.
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
AN G ek CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
s b v i
8.- EDH Ingenieria
y Disefio, 5.A. de
6.- Mayar : C.V,, en asociacion
Corporativode | - Construcciones | — - ticipacién | 9.- Sergio Gonzél
DOCUMENTOS P Ormex, S. de R.L. P VOPITIN Gl N0 SONTecE
Ingenierias, S.A. de C.V con Grupo Sanchez
de C.V. P Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de/Licitacién y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- EDH Ingenieria

y Disefio, S.A. de
6.- Mayar C.V., en asociacion

B s Corporativo de 7(;;0;?: :3::5 en participacién | 9.- Sergio Gonzalez
Ingenierias, S.A. de C.V con Grupo Sanchez
deC.V. = Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
pr de decir dad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de Ia
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

8.- EDH Ingenieria
y Disefio, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
con Grupo
Constructor
Gunema, 5.A. de
C.V.

9.- Sergio Gonzalez
Sanchez

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
fen vigor con

encias ptiblicas y

rivadas...

de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

8.- EDH Ingenieria
y Disefio, 5.A. de
C.V., en asociacién
en participacion
con Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
cY.

9.- Sergio Gonzadlez
Sanchez

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- EDH Ingenieria

y Disefio, 5.A. de

6.- Mayar : C.V., en asociacién
7.-Co <

Corporativo de FRRIo9es en participacion | 9.- Sergio Gonzélez

G Ormex, S. de R.L.

Ingenierias, S.A. de C.V con Grupo Sanchez

de C.V. : Constructor

Gunema, 5.A. de

C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

Prog

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industriade la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

/ﬁ-/’,\:”fﬂ

>
~

Pagina 13 de 23




Plan Jalisco para la

N s .
Reactivacion Infraestructura

,| Jqusco y Obra Piblica

DEL ERTADS

Eeonémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- EDH Ingenieria

y Disefio, S.A. de
6.- Mayar : C.V., en asociacién

Corporativo de o vengtrucdones en participacion | 9.- Sergio Gonzdlez

5 ke Ormex, S. de R.L.
Ingenierias; S.A. de CV con Grupo Sanchez

de C.V. ¥ Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
29 (dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materla de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma

naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacién de los
trabajos realizados por

el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna

discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Goblerno de Jalisco | Hian Jansco para la Reactivacién Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- EDH Ingenieria

y Disefio, 5.A. de
Cos.- ::l::rde TEOnsnIiones c;\; e::?:ioj::si:n 9.- Sergio Gonzilez
DOCUMENTOS Lo Ormex, S. de R.L. PR .
Ingenierias, S.A. de C.V con Grupo Sanchez
de C.V. ni Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Bosbings ¥ Toujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
EUBIESTOR o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidon Publica. \

1 Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en lg_u
convocatoria y bases de licitacion publica:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco p2ee
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
 No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $16,779,735.15
2 |[Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $16,834,550.67
3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $17,036,302.30
4 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $17,114,109.13
5 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $17,464,622.43
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $17,648,347.65
7 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $18,424,610.74
EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., en asociacion en participaciéon con Grupo
8 Constructor Gunema, S.A. de C.V. 318,541,025.87
9 |Sergio Gonzalez Sanchez $19,626,307.76

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evaluoé con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

bierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-0OB-LP-955-2020
Autorizado

Construccién y rehabilitacién de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Frente 1.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$14,465,288.92
$16,919,230.83
$15,155,611.86

$17,428,953.64
$12,882,270.08

1/M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,465,288.92 $16,779,735.15 SE ACEPTA
2(Caminos y Plataformas, 5.A.de C.V. $14,512,543.68 $16,834,550.67 SE ACEPTA
3|Gotop Construcciones y Proyectos, 5.A. de C.V. $14,686,467.50 $17,036,302.30 SE ACEPTA
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $14,753,542.35 $17,114,109.13 SE ACEPTA
5|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $15,055,708.99 $17,464,622.43 SE ACEPTA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $15,214,092.80 $17,648,347.65 SE ACEPTA
7|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $15,883,285.12 $18,424,610.74 SE ACEPTA
8|EDH Ingenieria y Disefio, 5.A. de C.V., en asociacién en $15,983,642.56 $18,541,025.37 SE ACEPTA
participacién con Grupo Constructor Gunema, S.A. de
C.V.
9|Sergio Gonzdlez Sanchez $16,919,230.83 $19,626,307.76 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; -
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
1 Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
arcial;
. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
opuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 1
umero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corre ro de Importe
ateriales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYDR
PROPUESTD PROPUESTO

COSTO DE
MERCADD

10. MATERIALES $7,883,718.03
11, MANO DE OBRA $2357,352.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $304,440.07| $1,460,015.74
13. COSTOS INDIRECTOS $651,520.56| $1,305,242.97
14. FINANCAMIENTO $0.00]  $48,424.52)

Caminos y Plataformas, S.A. de  Gotop Constructionesy  Samier Edficadones, 5. de  Ruistico Mexicano, S.A. de

5 VLB L 5.8, V.
R fl 20 ERRIOTOL A He Lo C.v, Proyectos, S.A. de CV. Rl de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 59,278,047.96 $7,883,718.03
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,357,352.18 53,481 868.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $310,688.55 5727,027.94

|4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 511,946,088.69 512,092,614.84
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $651,520.56)
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTOD $0.00

$1,795,159.32

AB5,288.92

EDH ing=nierfa y Disefio, S.A.
de CV., en asoradon en
partidpacion con Grupo Sergio Gonzdlez Sanchez

Constructor Gunema, $.A. de

Cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 59,015,403,14) 65.7500%| 5$9,104,094.76 $9,777,919.56

2, IMPORTE POR MAND DE OBRA $2,937,890,12 27.9174%| $3,643894.83 $2,874,915.60

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO! X $558,722.47 $507,964.99

Mayar Corporativo de Construccionas Ormex, 5. de

RUBROS
ingenierias, S.A. da CV, RL.de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $12,512,015.73 100,0000%] $13,052,429.66 £13,660,800.15
51,247,782.04 10.00000%] $1,305,242.97 ! $923,795.22

$1,470.92 $8,97355
$1,376,126.87 4

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

1 I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
eros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

echo lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
onde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
| sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
n ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

nsolvente; y

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pare la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
'

Caminos v Fistaformas, S.A. de  “Gotop Constructiones y Sarmnier Edificadlonas, $.de  Rlstico PMesicano, 5.5, de

L BROS &0 ingeni SA deC.
MO0 » ot i ik =Y Proyectas, S.A, da CA, R de GV cv

15. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $943,881.78 £395,659,43 5648,885.56 $402,254.28
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) S821,349.75 50,00 $49,605.14 $142.873.50 592,444.67
DE OBRA

17,  INSUFIGIENCIA  PARCIAL  DE $442,816.05 S26,476.66 $153,087.10 50.00 50,00
MACUINARLA ¥ ECQUIPD

1B, INSUFICIENCGIA PARCIAL DE COSTOS 5429,470.37| $4,748.21 £0.00 £78,474.03 $60,509.24
INDIRECTOS

19, TNSUFICENCIA PARCIAL DE| 510,264.34 S0.00 50.00 510,225.76 59,368.08
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL $1.703,900,51 $975, 106,65 $598,351,66 SH75,462.85 4564,571.27
15438+174384 18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $51,258.81 5247,491.85 $525,649.53 $502,186.38 £794,892,55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA

22, CALIFICADH SOLVEMNTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE. SOLVENTE

de €.V, an nsociacidn an
participacion con Grupo Sargio Gonraler Séncher
Constructor Gunamna, 5.4 de
oV

Mayar Corporativo de Constructiones Drmaun, 5. de

st i Ingenierise, 5.4, de GV, Al.de €.V,

15, INSUFIOENCA PARCIAL DE| 50.00 50.00 50.00 £0.00|
[MATERLALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $240,811.81 50.00 $203,786.33 50,00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $194,782.13 $447,064.53 50.00 $0.00
MACIUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $157,195.72 §71,259.92
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $8,793.42 51,290.80 $4,751.36 5369.31
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $444,387.36 £450,355.33 5365,733.41 £71,629.23
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $931,739.51 $985,309.29) 5947,376.34 $1,318,362.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

7
Ty IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA m:ﬂ:nmgigz Y4 | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA Ak TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $14,465,288.92| $16,779,735.15 CUMPLE SOLVENTE
2|Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V. $14,512,543.68 $16,834,550.67 CUMPLE SOLVENTE
3|Gotop Construcciones y Proyectos, 5.A. de 514,686,467.50)| $17,036,302.30| CUMPLE SOLVENTE

C.v.
4|Samier Edificaciones, 5. de R.L. de C.V. $14,753,542.35 $17,114,109.13 CUMPLE SOLVENTE
5|Rastico Mexicano, S.A, de C.V. $15,055,708.99| $17,464,622.43) CUMPLE SOLVENTE
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $15,214,092.80 517,648,347.65 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
7|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $15,883,285.12 518,424,610.74 CUMPLE SOLVENTE
B|EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V., en $15,983,642.56 $18,541,025.37| CUMPLE SOLVENTE

asoclacion en participacion con Grupo

Constructor Gunema, S.A. de C.V.
3|Sefgio Gonzalez Sanchez $16,919,230.83 $19,626,307.76 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién y rehabilitacién de hospital comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco.
Frente 1; por un monto de $16,779,735.15'(dieciséi5 millones setecientos setenta y nueve mil setecientos
treintay cinco pesos 15/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,033,920.55 (cinco millones
treinta y tres mil novecientos veinte pesos 55/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 10:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias natu'r/ales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 202014r de terminacién el dia 09 de mayo de 2021. ~

7
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

P Y7/

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Rastico Mexicano, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. dé_C._'\z;., en asociacion en
participacion con Grupo Constructor Gunema, S.A. de
C.V.

Sergio Gonzélez Sanchez

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO RIS i ;X/
__ DECONTROL : £

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-955-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar W
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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