



**PREREGISTRO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL**

<b>FOLIO:</b>	DGGFI-11472	<b>CITA FECHA:</b>	SIN CITA
<b>ORDEN TRABAJO:</b>	LP-251-2020	<b>CITA HORA:</b>	SIN CITA
<b>CONTRATO:</b>	SIOP-E-ECCR-OB-LP-251-2020	<b>EJERCICIO:</b>	2020
<b>MODALIDAD:</b>	LICITACION PUBLICA	<b>NORMATIVIDAD:</b>	ESTATAL
<b>OBRA:</b>	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR MARÍA TRINIDAD MARTÍNEZ YAÑEZ CCT14DJN1356P, MUNICIPIO DE ZAOPAN, JALISCO.		
<b>ENTREGÓ:</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA		
<b>ÁREA:</b>	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS		

NO.	NOMBRE	ORIGINAL	COPIA	NA	OBSERVACIONES
1	FACTIBILIDAD ECONÓMICA (ANEXO TÉCNICO, ANEXO DE EJECUCIÓN, ETC.)	3			

**DIRECCION DE INTEGRACION Y DE CONTROL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS**

RECIBIDO PARA REVISION



21 SEP 21 1:45 PM

*[Handwritten Signature]*  
 VERÓNICA OCHOA MARISCAL  
 Enlace

*[Handwritten Signature]*  
 MARÍA DEL SOCORRO MORAN RAMÍREZ  
 Directora de Programas y Presupuestos

RECIBIDO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS  
 Infraestructura y Obra Pública

Recibido \_\_\_\_\_  
 Digitalizado \_\_\_\_\_  
 Archivado \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISION: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

**ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA**  
DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

NO. DE OBRA: 060002000306 ANEXO: SIOP--EEC-0301/20  
NOMBRE DE LA OBRA: ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de preescolar María Trinidad Martínez Yañez CCT14DJN1356P, municipio de Zapopan, Jalisco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR:  
Se anexa listado de acciones

**JUSTIFICACIÓN:**

Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 35 estudiantes de esta localidad.

ÁMBITO: MUNICIPAL UBICACIÓN: REGION CENTRO MUNICIPIO: ZAPOPAN LOCALIDAD: ZAPOPAN

	ESTRUCTURA FINANCIERA:				TOTAL
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICULARES / OTROS	
2020	\$0.00	\$1,084,193.70	\$0.00	\$0.00	\$1,084,193.70
2021	\$0.00	\$1,069,028.87	\$0.00	\$0.00	\$1,069,028.87
<b>TOTAL:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,222.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,222.57</b>

NOTA 1. EL MONTO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CORRESPONDE AL EGRESO REGISTRADO AL CIERRE DE CADA AÑO.  
NOTA 2. EL MONTO DEL AÑO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DE LA OBRA PARA ESTE EJERCICIO

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA  
Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura

DEPENDENCIA NORMATIVA  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ELABORO

**ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA**

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ESTRUCTURA FINANCIERA  
VALIDADA POR  
SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
PÚBLICA

**ORIGINAL**

NO. DE OBRA: 060002000306

ANEXO: SIOP--EEC-0301/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de preescolar María Trinidad Martínez Yañez CCT14DJN1356P, municipio de Zapopan, Jalisco.

CLAVE PRESUPUESTAL

CUENTA EN ADMINISTRACION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

2021	2111106000097522143K756066123031221051A212120 CR BBVA 1000MDP 6.62	Edificaciones educativas y culturales	\$1,069,028.87
2020	2111106000097522743K9830361232E1221051A212120 CR BBVA 1000MDP 6.62	Edificaciones educativas y culturales	\$1,084,193.70
<b>Notas:</b>			<b>\$2,153,222.57</b>



# ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
DEPENDENCIA EJECUTORA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ESTRUCTURA FINANCIERA  
VALIDADA POR  
SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
PÚBLICA  
LISTADO DE ACCIONES



NO. DE OBRA: 060002000306

ANEXO: SIOP--EEC-0301/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: SIN

Rehabilitación de preescolar María Trinidad Martínez Yañez CCT14DJN1356P, municipio de Zapopan, Jalisco.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR:

N°	CANTIDAD	ACCION	MUNICIPIO	IMPORTE
1	330 M2.	estructura lonaria		1,803,175.76
2	341 M2.	trabajos de rehabilitación del edificio A consistentes es: impermeabilización, lámparas, pintura		137,870.21
3	418 M2.	trabajos de rehabilitación del edificio C consistentes es: impermeabilización, lámparas, pintura		195,593.82
4	52 M2.	trabajos de rehabilitación del edificio D consistentes es: impermeabilización, lámparas, pintura		16,582.78

TOTAL:

\$2,153,222.57



Handwritten signature

**ANEXO TÉCNICO DE VALIDACIÓN FINANCIERA**

DEPENDENCIA NORMATIVA: 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

DEPENDENCIA EJECUTORA 06 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

NO. DE OBRA: 0600020000306

ANEXO: SIOP--EEC-0301/20

FECHA DE EMISION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA OBRA:

ANEXO DEP.: S/N

Rehabilitación de preescolar María Trinidad Martínez Yañez CCT14DJN1356P, municipio de Zapopan, Jalisco.

**MODIFICACIONES A ESTRUCTURA FINANCIERA**

FECHA OBSERVACIONES	TIPO DE APORTACION	CLAVE PRESUPUESTAL	FUENTE	USUARIO	MONTO	
1	10/06/2021	ESTATAL	21111 06 000 00975 2 2 1 4 3 K 756 06 6123 03 12 21051A 2 12 120	CR BBVA 1000MDP 6.62	Anabel Rojas Regalado	\$475.69
DGGFI/12/5/2021						
Modificación de montos						
2	27/04/2021	ESTATAL	21111 06 000 00975 2 2 1 4 3 K 756 06 6123 03 12 21051A 2 12 120	CR BBVA 1000MDP 6.62	Sandra Aguayo Ortega	\$81,301.74
DGGFI/07/1/2021						
Ajuste importe con tablero						



*[Handwritten signature]*

ESTRUCTURA FINANCIERA  
VALIDADA POR  
SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
PÚBLICA  
LISTADO DE ACCIONES  
**ORIGINAL**