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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. 5IOP-E—FDRCR-OB-LP-538-2020,—para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de Escuela Primaria Benito Judrez, en la Cabecera
Municipal de Atenguillo, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 08 de octubre de 2026, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

g
Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
2 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
5 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
6 Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. AN
7 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
8 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. f
9 Constructora Copur, S.A. de C.V. '
10 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
11 LSM Constructora, S.A. de C.V.
12 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
13 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
14 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
15 GCA Construcciones, S.A. de C.V.
16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
17 Cédigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. /
18 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. ")
19 Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V. k
20 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.
21 Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.
22 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
23 Diseio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
24 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
25 Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con
Construccion y Restauracién de Occidente, S. de R.L. de C.V.
26 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 1
27 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de septiembre de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentaciony apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,129,529.46 |
2 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,345,446.34
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $6,848,847.99

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de

C.V.

7 3 2
CV. No se presentd $0.00
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
izacion M t A
ib Organizaciéon Moderna de Constructores, S.A. de No se presenté $0.00

11 | LSM Constructora, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,380,275.42

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A.

2
! de C.V.

Se acepta

$6,844,569.51
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
13 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presento S0.00
14 (S:e\;wcm Electromecanico de Occidente, S.A. de S@aLEt $6,844,386.86
15 [ GCA Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,557,477.20

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
16 SA deCV. Se acepta $6,798,074.72
17 | Cddigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,127,961.06
19 |Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,483,177.80
20 |Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. Se acepta $6,910,575.17
21 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
53 glieno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No se present6 $0.00
24 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $6,258,196.24

Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V.
25 | en Asociacion en Participacion con Construccién No se presentd $0.00

y Restauracion de Occidente, S. de R.L. de C.V.
26 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,922,114.47
27 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $5,599,850.36
28 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $6,475,640.21

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Cédigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar una razén social distinta (presenta Cddigo Pi Consultoria y
Construccion, S.A. de C.V. en lugar de Cddigo Pi Consultoria y Servicios, S.A. de C.V.) en el Documento E2.-
Catalogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion

o -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $5,599,850.36 5
2 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,127,961.06
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,129,529.46
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $6,258,196.24
5 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,345,446.34
6 |LSM Constructora, S.A. de C.V. $6,380,275.42
7 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,475,640.21
8 | GCA Construcciones, S.A. de C.V. $6,557,477.20 -
9 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,798,074.72
10 |Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $6,844,386.86
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $6,844,569.51
12 | Gestiony Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $6,848,847.99
13 | Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $6,910,575.17
14 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,922,114.47
15 |Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V. $7,483,177.80

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuésta técnica.

ISCO para la Reactivacion Econamica
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Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Constructora

Laguna Seca, S.A.

de C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
LV

4.- Constructora

Laguna Seca, 5.A.

de C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podréa invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Bufete 2.- Dasam S5/G0pe
3 Constructor

DOCUMENTOS Edificador Perca, Desarrolladora, Glonic SA o
S.A.de C.V. S.A.deC.V. Sriihe

4.- Constructora 5.- Obrasy
Laguna Seca, S.A. Proyectos Santa
CV. de C.V. Clara, S.A. de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabaj
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE
Documento T11.-

CUMPLE
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de.maqumarla CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn... .
Deunusto TAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
Tarjetas de basicos..
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

™
CUMPLE \

CUMPLE 4
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Constructora

Laguna Seca, 5.A.

deC.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

1.- Bufete 2.- Dasam
DOCUMENTOS Edificador Perca, Desarrolladora,
S.A.deC.V, S.A.de C.V.

4.- Constructora 5.- Obrasy
Laguna Seca, S.A. Proyectos Santa
de C.V. Clara, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

5.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- LSM
Constructora,
S.A. de C.V.

7.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.v.

8.- GCA
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

10.- Servicio
Electromecanico de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jal

1on Econgimica

2o
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Reactivaciéon
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Grupo

Constructor Nuevo

Progreso, S.A. de
C.V.

8.- GCA
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Servicio
Electromecanico de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo gue
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc

1

n, - o
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Econémica N

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- LSM
Constructora,
S.A.deC.V.

7.- Grupo

Constructor Nuevo

Progreso, S.A. de
C.V.

8.- GCA
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

10.- Servicio
Electromecanico de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco

para la Reactivacion Econgmica

CUMPLE
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m Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Grupo 9.- Constructora e 10.- Servicio
St Constructor Nuevo = 9CA Inmobiliaria Electromecénico de

DOCUMENTOS Constructora, Construcciones, Especializada Occidente, S.A. de

Progreso, S.A. de
A.deC.V. A.deC.V.
Bif e GV CV. ot C.villa, S.A. de C.V. CV.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidén permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

i 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

espucioaiones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AN
L
|
"

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | P
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Plan Jalisco para la

R iv ion i 3 Infraestructura
pesHvac JClllSCO y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- LSM 7.- Grupo 8.- GCA 9.- Constr-l.i'ct?ra e 10.- Sewltiio
; Constructor Nuevo R Inmobiliaria Electromecanico de
DOCUMENTOS Constructora, Construcciones, itee z
SA decCV Progreso, S.A. de SA deCV Especializada Occidente, S.A. de
2 i C.V. ke it C.villa, S.A.de C.V. C.V.
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los 1
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los 1
tabajos alucatadon. B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisce para la
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y Obra Piablica
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Econémicu._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- LSM
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

8.- GCA
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

10.- Servicio
Electromecanico de
Occidente, S.A. de
Cc.vV.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y eguipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sara la

o
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-

Neoingenieria y

Desarrollos de
Occidente, S.A.
deC.V.

12.- Gestidény
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

13.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Jalnay
Corporativo y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Plan Jalisco para
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Jalisco

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

11.-
Neoingenieria y 12.- Gestidny 13.- Obras y 14.- Rencoist
DOCUMENTOS Desarrollosde | Ejecuciénde Obra | Proyectos Jayco, Construcciones,
Occidente, S.A. Civil, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

de C.V.

15.- Jalnay
Corporativo y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
jelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | P
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A.
de C.V.

12.- Gestién y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

13.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

14.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- Jainay
Corporativo y
Asociados, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los

tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco p

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
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-
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Infraestructura

J(lli.ESCO y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
= 15.- Jalna
Neoingenieriay 12.- Gestiony 13.- Obrasy 14.- Rencoist Corporativ:y
DOCUMENTOS Desarrollos de Ejecucion de Obra | Proyectos Jayco, Construcciones, Renasibs w ot
Occidente, S.A. | Civil, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. c \; =0
de C.V. =
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 1
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PAE GO T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para :
descontar de las 7
estimaciones de los
$rakuior slenmmics. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
sisposicionus wn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco §
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Plan Jalisco para la

Rﬂﬂctivu";ién = Infraestruct
Econémica « 3 ‘JQLLSCQ o ynOFJrT"EﬂSF’&Ube-'UJ 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO .
11.-
-~ Jal
Neoingenieria y 12.- Gestiony 13.- Obrasy 14.- Rencoist Cirs ojr: t?::
DOCUMENTOS Desarrolios de Ejecucion de Obra | Proyectos Jayco, Construcciones, Asoci: s A‘I e
Occidente, S.A. Civil, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. c V’ k!
de C.V. Vi
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
shries de & et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un 1
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trab
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
CORERIRS FrANG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

yard 1o Reactivacion Econgmica
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Plan Jalisco para lr:
Reactivacién
Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dasam
Desarrolladora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidon a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relaciéon de magquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases /
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Obras y
Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante

para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que no
describe el proceso constructivo para realizar la ejecucién de los trabajos. ﬂ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Laguna Seca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacidn de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

i
7,

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $5,599,850.36
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,129,529.46

1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ;
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $6,380,275.42 /
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,475,640.21 i
5 | GCA Construcciones, S.A. de C.V. $6,557,477.20 s
6 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,798,074.72
7 | Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. $6,844,386.86
8 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $6,844,569.51
9 |Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $6,848,847.99
10 |Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $6,910,575.17
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,922,114.47
12 |Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V. $7,483,177.80

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas 1
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V./no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:
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l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta;
ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros méds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos 1
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos \‘,
en la Ley). Q’
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de P
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra; 1
[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion)
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

Rehabilitacion de Escuela Primaria Benito Judrez, en la Cabecera Municipal de Atenguillo, Jalisco.

$7,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,827,457.21
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,451,015.34
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,758,381.04

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,622,138.20
$4,894,623.89

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Bufete Edificador Perca, 5.A. de C.V. $4,827,457.21 $5,599,850.36| SE DESCALIFICA
2| Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $5,284,077.12 $6,129,529.46 SE ACEPTA
3|LSM Constructora, S.A. de C.V. $5,500,237.43 $6,380,275.42 SE ACEPTA
4| GCA Construcciones, S.A. de C.V. $5,652,997.59 $6,557,477.20 SE ACEPTA
5|servicio Electromecéinico de Occidente, 5.A. de C.V. $5,900,333.50 $6,844,386.86 SE ACEPTA
6| Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $5,900,490.96 $6,844,569.51 SE ACEPTA
7| Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $5,904,179.30 $6,848,847.99 SE ACEPTA
8| Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $5,957,392.39 $6,910,575.17 SE ACEPTA
9| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,967,340.06 $6,922,114.47 SE ACEPTA
10|Jalnay Corporativo y Asociados, 5.A. de C.V. $6,451,015.34 $7,483,177.80 SE ACEPTA
1 1
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

1 Pagina 26
/_




Plan Jalisco para la

¥ Infraestructura
JQlLSCO y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE  IMPORTE

~ RUBROS MENOR MAYOR

; PROPUESTO  PROPUESTO  © 4
10. MATERIALES $2,771,928.79| $3,426,996.52|  $3,032,236.40
11. MANO DE OBRA $1,002,830.75| $1,636,971.88)  $1,377,358.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPD £121,430.97 5653,324.45 $423,858.40
13, COSTOS INDIRECTOS 5270,181.22 5612,490.30 $410,298.65
Iid. FINANCIAMIENTO 51,364.00 517,809.17 510:135.68

Neoingenierfay

GCA Construcclones, 5.A.  Servicio Elactromecénico Deslr'rul!ns de Dcddente,

Grupo Constructor Gleass, :
de CV. -de Ocridente, S.A. de C.V.

gtk 54 de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES B64.8790%| $3,006,705.97 B6.1535%| 52,878,533.68 B61.3824%| 52,902,639.47 57.7221%| 5$2,771,928.79 56.2044%| $2,774,630.70
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 23.6469%| $1,095873.75 23.0467%| $1,002,830.75 29.3286%| $1,386,B86.44 2B.E73IF%| $1.376,942.83 33.1594%| $1,636,971.88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 11.4741% §531,746.55 10.7998% 5469,929.27 9, 2B50% 543%,255.90 13.6047% $653,324.45 10.636 2% §525,077.59

LSM Constructora, SA. de CV.

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,634,326.27 100.0000%| 54,351,293.70 | 100.0000%| 5$4,728,781.81 100,0000%| 54,802,196.07 100.0000%| 54,936,680.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.83000%! $270,181.22 7.65608% $333,138.53 B.OO0DO 5378,302.54 9.09000% $436,519.62 9.00000% 5444,301,22
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.17000%! 58,337.66 0.13232% $6,198.44 0.12240% $6,251.07 0.28540% 515,160.84 0.09375% $5,044.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $343,899.16 16.66667%| £781,771.93] 10.00000% 5511,333.54| 1L67000% $613,127.39) 9.00000% 5484,742.34

8, |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000%| 527,332.81 0.63198%| 527,834.83 059772% $28,328.62 0.61394% $33,329.57 0 529,722.56
|9. PRESUPUESTO TOTAL $5,284,077.12 $5,500,237.43 $5,652,997.59 $5,900,333.50 $5,900,490.96
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Gestion y Ejecucion de Obra  Obras y Proyectos Jayco, S.A. - Rencolst Construcciones, S.A. ~ Jalnay Corporativo y

Civil, S.A. de C.V. de CV. de CV. ~ Asociados, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES B4.2606% $3,109,708.43 66.3513%| $3,250,604.17 65.8B655% 53,302,832.38 65.3811%| $3,426,996.52
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 31.6259% $1,530,444.98 29,9213%| $1,465,868.99 31.7129% $1,590,249.65 22.8032%| $1,195,24285
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.1135% £199,059.55 3.7275% $182,611.51 2.42168% 5121,430.97 11.8157% $619,328.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,839,212.96 100.0000%| $4,899,084.67 100.0000%| $5,014,513.00 100.0000% | $5,241,567.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.02128% $388,166.82 7.18570% $352,033.53 10.76133% 5539,628.29 11.68525% $612,490.30
6, IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.34010% $17,778.32 0.33915% 517,809.17 0.21940% $12,185.79 0.02330% £1,364.00|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5629,418.97 12.50000% 5658,615.92 6.66667% $371,088.66 9.50000% $556,265.10|
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61003% 529,602.23 0.60800% $29,849.10 0.59500% $29,924.33 0.61469% 539,328.12
9. PRESUPUESTO TOTAL 55.904#?930 25‘95?"352.35 £5,967,340.06 MLUISJ‘

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, v
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las qu
hubieren resultado insolventes.
Neoingeniaria y

Desarrollos de Occidente,
5.A.de .V,

i Grupe Constructor Gleoss, GCA Construccionas, 5.A.  Servicio Electremecénice
sA.de CV, JE3IA B rtrC UEe; S0 e By de CV. da Ocddente, S8, de CV,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $25,530.43 $153,702.72| 5120,596.93 5260,307.61 £257,605.70
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND $281,484.75 $374,527.75 $0.00 541567 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PAROAL DE $0.00 50,00/ 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5140,117.43 $77,160.12 $31,996.11 £0.00| $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PAROAL DE $1,799.02 $3,938.24 $3,885.61 50,00/ $5,092.01
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5448,931.63 $609,328.84 5165,476.65 $260,723.28) $262,697.71
15+164174+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -5105,032.47 $172,443.10 $345,854.89 5352,404.11 $222,044.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS Gestlan y Ejecuclén de Obra  Obras y Proyectos Jayeo, 5.A,  Rencoist Construcciones, S.A, Ialnay Corporativoy
Civil, 5.8. de C.V. de C.V. de CV. Asociados, 5.A. de CV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 50.00 S0.00 5182,115.65
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $224,798.85 $241,246.89 $302,427.43 $0.00|
MACQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,131.83 5$58,265.12 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 58,772.69
FINANCIAMIENTO -
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $246,930.68 £299,512.02 5302,427.43 $190,888.34
15+416+17+1B+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5382, 488.29 $359,103.90 $6B,661.22 $365,376.76
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 1
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

— AMPORTEDELA IMPORTEDELA | RESULTADO DE LA EVALUACION POR.—
- PROPUESTA PROPLIESTA CON IVA TASACION ARITMETICA

1|Grupo Constructor Gleoss, 5.4, de C.V. 55,284,077.12] 56,129,529.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA i
Z|L5M Constructora, 5.A. de C.V. £5,500,237.43 56,380,275.42 CUMPLE SOLVENTE
3|GCA Construcciones, S.A. de C.V. 55,652,997.59 £6,557,477.20) CUMPLE SOLVENTE
4lServicio Electromecanico de Occidente, 55,900,333.50| 56,844,386, 86| CUMPLE SOLVENTE

S.A. de CV.
5|Necingenieria y Desarrollos de 55,900,490.96| 56,844,569.51 CUMPLE SOLVENTE

Occidente, S.A. de C.V.
&|Gestién y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de 45,904,179.30| $6,848,847.99) CUMPLE SOLVENTE

C.V.
7|Obras y Proyectos Jayco, 5.A. de C.V. 455,957,392.39| £6,910,575.17 CUMPLE SOLVENTE
8|Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. 55,967,340.06| $6,922,114.47 CUMPLE SOLVENTE
%|Jalnay Corporativo y Asociados, 5.A. de $6,451,015.34 57,483,177.80 CUMPLE SOLVENTE

c.V.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion. 1

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comlte Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020 en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante LSM Constructora, S.A. de C.V.;'para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de Escuela Primaria Benito Judrez, en la Cabecera Municipal de Atenguillo, Jalisco, por un
monto de $6,380,275.42 (seis millones trescientos ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos 42/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,914,082.63 (un millén
novecientos catorce mil ochenta y dos pesos 63/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-538-2020, ‘al “adjudicatario” quien presentard la garantia de /]
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de - /
2020 a las 12:30 horas, en la Direcciéon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y -
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo
3 -

1
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Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturaleé.., tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 08 de octubre de 2020,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

5

Jogies
Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin”

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Grupao Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

GCA Construcciones, S.A. de C.V. 2
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Servicio Electromecdnico de Occidente, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL _

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

BEHRESENTANTE DEI.A CONTRALORIA DEL 7 24
; ESTADO DE JALISCO X ' :
) ()
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar & & ]
—-
TESTIGO SOCIAL

Pagina 31 de 31



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y
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