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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020,para
la contratacion de obra publica: Construccién del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco.
Segunda etapa. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 08 de octubre de 2/020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto d(/e,zzozo,éara la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Ineco Construye, S.A. de C.V.

2 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

3 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

4 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

5 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

7 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

8 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

9 Megaobras, S.A. de C.V.

10 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

11 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

12 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

13 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
15 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

16 Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.

17 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

18 Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

19 J&L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de septiembre de 2020, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Plan Jalisco para la
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Econémicu.l-' y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0 £
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

P

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $29,061,229.65
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones,

5 leadeCy. No se presenté $0.00

6 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $32,409,919.46
8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 |Megaobras, S.A. de C.V. No se presento $0.00

5 (E:Jlaeﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se preseniti $0.00

11 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

13 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 7

14 SA deCV. No se present6 $0.00

15 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 |Lambda Consultoria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $27,984,027.97
19 |J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $27,984,027.97
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $29,061,229.65
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $32,409,919.46

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de,
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora 2.- Rencoist 3.- Panaobras, S
DOCUMENTOS | Cecuchi, S.A.de | Construcciones, |~ '=1e° 2>
CV. S.A. de C.V. 3 L

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prop

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Infraestructura
y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S.A. de

C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S.

deR.L.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unag...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

h

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ti
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Rencoist
DOCUMENTOS Cecuchi, S.A. de Construcciones,
C.V. S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidén,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S5.A. de
C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn

CUMPLE

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S.
de R.L.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $27,984,027.97
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $29,061,229.65
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $32,409,919.46

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto p
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

I. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

2

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pdblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-0B-LP-523-2020

Autorizado
Construccion del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa.

$29,100,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $24,124,162.04
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $27,939,585.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $25,052,784.18
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $28,810,701.81
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $21,294,866.55

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

EMPRE!
A PROPUESTA SiN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1|Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $24,124,162.04 $27,984,027.97 SEACEPTA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $25,052,784.18 $29,061,229.65 SE ACEPTA
3|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $27,939,585.74 $32,409,919.46 SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jaliscoy s
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos; -
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
_en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE MENOR IMPORTE MAYOR COSTO DE

RUesas PROPUESTO PROPUESTD

10. MATERIALES $13,144,888.77 $16,328,538.37 $14,314,659.19;
11. MANO DE OBRA S5 617,{1?2.3?' $6,230,492.54
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 5484,218.75 1,324,311.50
13. COSTOS INDIRECTOS 51,755, 783.95 2,054 961.67
14. FINANCIAMIENTO £137,596.30] $287,331.04

Constructora Cecuchi, S.A. de CV. Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. Panaobras, 5. de R.L.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES . $13,144,888.77 $14,314,659.19 70.6476% $16,328,538.37|
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.9647% £5,617,072.37] 29.0771% 56,067,268.16) 26.9571%| $6,230,492.54
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 6.5931% $1,324,311.50 2,3206% $484,218.75 2.3953% $553,616.65)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $20,086,272.64 £20,866,146.10 100.0000%| $23,112,647.57
I5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.80000% 8.89107% $2,054,961.67
6. IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.62962% 1.14167% 5287,331.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.15000% 9.21053%| $2,344,534.91]
|5. PRESUPUESTO TOTAL 939,585.74

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ntimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se decl
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

RUBROS Constructora Cecuchi, 5.A. de CV. Rencoist Construcdones, S.A. de C.V. Panaobiras, 5. de RL, de C.V.

15. INSUFICIENC A PARCIAL DE MATERIALES $1,169,770.42 $0.00 $0.00]
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $450,195.79 50.00 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO 50.00| $69,397.91 $0.00
18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $11,808.04 $0.00
19, INSUFICIENC A PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $98,110.64 $0.00 $0.00
20. INSUFIQENCA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,718,076.85 $81,205.95 50.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $294,141.83) $1,994,027 .48 $2,344,534.91
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

IMPORTEDELA ~ IMPORTEDELA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Constructora Cecuchi, S.A. de CV. 2412416204  $27984027.97]  CUMPLE SOLVENTE
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. §25,052,784.18(  $29,061,220.65f  CUMPLE SOLVENTE
3|Panaobras, S.deR.L. de C.V. $27939,585.74]  $32,409,919.46)  CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora Cecuchi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa, por un monto
de $27,984,027.97 (veintisiete millones novecientos ochenta y cuatro mil veintisiete pesos 97/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,395,208.59 (ocho millones
trescientos noventa y cinco mil doscientos ocho pesos 39/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de naotificacién, por lo tanto seran emg})les las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 11:35 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 2
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturaés, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021. /

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, ‘Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

Jogict

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. 1-3

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

7 'REPRESENTANTE DEL 6RGANO INTERNO “.__' T * R T «g

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

h Y
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Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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