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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-DB-LP-449-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica E/statal, No. SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-449-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitaciéon de Centro de Salud, CLUES JCS5A002941, en el municipio-

de Jalostotitlan, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10’Boras, del dia 21 de agusté de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio ae 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:
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Con fecha del dia 11 de agosta de 2020, a las 16:20 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de"\,\

Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V. "

Construsanlu Urbanizadora, 5.A. de C.V. -

Adolfo Rodriguez Servin -

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.”

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.”

Disefio Ingenieria Construccién Grow, 5.A. de C.V.~

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.”

Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V.’

Construtop, S.A. de C.V. )

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

M3 Creacién, S. de R.L. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V./

Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V.’ 1

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

SDT Constructora, 5.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. 1

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V:

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V. ™~
|

%\
A

\ |
\

las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica -

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: )
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas .
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 -~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Espaciosy Construccién de los Altos, S.A. de C.V. Se acepta $2,043,786.26
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $2,381,787.98
3 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $2,118,881.54
4 Er\?motora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de Se acepts $2.351,136.96
5 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $2,258,351.25

6 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

No se presentio

$0.00

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
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7 CV. Se acepta $2,383,677.49

8 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presento $0.00

9 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $2,388,797.37

10 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. Se acepta $1,987,537.40

11 | Construtop, S.A. de C.V. Se desecha S0.00 f

12 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00 \
13 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00 WA
14 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $1,903,689.93

16 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
17 | SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,296,007.19
19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $2,251,764.17
20 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00 e
21 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,258,351.25
22 | Edificaciones y proyectos Roca, 5.A. de C.V. Se acepta $2,406,630.46
23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,336,756.85

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construtop, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion digital técnica por medio de dispositivo
electrénico denominado memoria USB ya que este tltimo se encuentra sin archivos digitales, lo anterior de - )

acuerdo a lo estipulado en el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. ‘Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $1,903,689.93
2 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. $1,987,537.40 f
3 | Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V. $2,043,786.26 |
4 | Adolfo Rodriguez Servin $2,118,881.54
5 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $2,251,764.17
6 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,258,351.25
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,258,351.25 (\
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,296,007.19 \ .I‘\
9 | Gss Construcciones, S.A. de C.V. $2,336,756.85 '
10 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,351,136.96
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

11 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,381,787.98

12 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $2,383,677.49
13 |Joragq, S.A. de C.V. $2,388,797.37
$2,406,630.46

14 | Edificaciones y proyectos Roca, 5.A. de C.V.

La Secretarfa procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS | Edificacién MLM, N s : : Contemporaneo,
LG+AG, S.A. de los Altos, S.A. de Rodriguez Servin
S.A.deC.V. S.A.de C.V.
C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica ™
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y

Contratacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Disefic y
Edificacién MLM,
S.A.deC.V.

2.- Constructora e
Inmabiliaria,
LG+AG, S.A. de
c.V.

3.- Espacios y
Construccién de
los Altos, S.A. de

C.V.

4.- Adolfo

Rodriguez Servin

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

Daocumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prof

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constructora e 3.- Espacios y

Inmobiliaria, Construccién de 4.- Adolfo
LG+AG, 5.A. de los Altos, S.A. de Rodriguez Servin
C.V. C.v.

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

1.- Disefioy
DOCUMENTOS | Edificacién MLM,
5.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios /
y articulo 88 de su
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento f
constructivo de "f\
ejecucién de los II\ X

trabajos...
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constructora e 3.- Espacios y z
1.- Disefio y ! 5.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS | Edificacién mim, |  'nmobiliaria, Eonstrjecion de 4 Adoko Contemporéneo,
LG+AG, 5.A. de los Altos, 5.A. de Rodriguez Servin
S.A. de C.V. S.A. de C.V.
C.V. c.V.
Documento T10.-
Programa general de
Siheician a (o8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto par el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
DA e i LG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del 1
suministro de los
materlales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de oaauinariy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Bbcimente G, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 1

de trabajo...
Documento T18.-

Integracidn del
catslogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Sfpciicark i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’\

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.deC.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria,
LG+AG, S.A. de
C.V.

3.- Espaciosy
Construccién de
los Altos, 5.A. de

cv.

4.- Adolfo
Rodriguez Servin

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A, de C.V.

Documento T20.-

Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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= 2.- Constructora e 3.- Espacios y
1.- Disefioy : 5.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Edificacién MLM, imobliiaris, Construccién de 4. Adoife Contemporaneo,
LG+AG, S.A. de los Altos, S.A. de Rodriguez Servin
S.A.de C.V. cV ) 5.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

plGs e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
ot st og CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
sl i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea '8 !
comprobable su il
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la Reactivacian Economica.

o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P

6.- Constructora 7.- Roalde CD?-D:::; :r de 9.- GSS 10.- Promotora y
DOCUMENTOS Cadamu, $.A, de Construcciones, i ezierfas SA Construcciones, Edificadora Sierra
CV. S.A. de C.V. & ikt S.A. deC.V, Blanca, $.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Qbra Puablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /™

de construccién
aplicables y que han I
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Reactivacién Infraestructura

JClllSCO y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Roalde 8= Mayer 9.- GSS 10.- Promotora y

DOCUMENTOS Cadamu, 5.A. de Construcciones, Carporativo de Construcciones, Edificadora Sierra

CV. S.A. de C.V. '“g":':g“:' Ll S.A deCV. Blanca, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de [a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias publicas y
privad
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

—

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para ks Reactivacion Economica,
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Plan Jatlsco para la

Reactivacion

@ Infraestructura
y Obra Pablica

Econémicu_‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Roalde ccf.:::::;?: i 9.- GSS 10.- Promotoray
DOCUMENTOS Cadamu, 5.A. de Construcciones, in el:nierlas SA Construcciones, Edificadora Sierra
CV. S.A.de C.V. & gl S.A.de C.V. Blanca, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
ta g e obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la misquinaria yequlpo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

/‘:;?

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gaobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para [a Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Cadamu, S.A. de
c.v.

7.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de

ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Promotora y
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracidn

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdriics

\
CUMPLE

Pagina 13 de 29




Plan Jalisce para la
Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

7.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

9.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Promotoray
Edificadora Sierra
Blanca, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ialisco pars la Reactivacion Econemica.
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Plan Jalisco para la
L

Reactivacion

Economica -3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

~

Infroestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

11.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Jorag, S.A. de
C.V.

14.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién ptiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivac
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccidén
Grow, S.A. de C.V.

13.- Joraq, S5.A. de
Cc.v,

14.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A.de CV.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Tb.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re

bq
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Flan Jalisca para la
Reactivacion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

12.- Disefo
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A.de C.V.

13.- Joraq, S.A. de
C.v.

14.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante. ..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Man Jalisco para la Reactivacion Eo

Y g

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
L] L
Reactivacion

Econémica‘-;

T Infraestructura

m y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Diseio
11.- Construsaniu ingenierie 13.- Jorag, S.A. de 14.- Edificaciones y
Urbanizadora, 4 proyectos Roca,

S.A.deC.V Eonstruccidn Sk S.A. de C.V
e Sk Grow, S.A. de C.V. iss B

DOCUMENTQS

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMELE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUNIPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trab 1]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econdémica 1

| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.decC.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A.de C.V,

13.- Jorag, 5.A. de
Cc\V.

14.- Edificaciones y
proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el gque el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se venflco que el licitante Grupo Emporio

Contemporaneo, S.A. de C.V., no cumple con los requisito

Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ka Ry
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Flan Jalisce para la

Reactivacion @ Infraestructura
Econémica‘a. ’ |y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-449-2020
= ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catélogo de conceptos. Debers presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en Sformato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-011.~
Abrir vano en muros de block solido de 18 cms espesor para ventanas y ptas empleando marro vy cincel
incluye: marcaje con tiralineas, corte con disco de diamante empleando esmeril de 5 1/4" para delimitar el
area, limpieza del drea trabajo, acarreo en carretilla de material sobra nte e la demolicion a lugar de acopio
para su posterior retiro fuera de la obra , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipo necesario para la
correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “la cortadora de disco y la maquinaria para el

retiro fuera de la ocbra”. —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-068.-

~Suministro y colocacién de puerta de tambor de intercomunicacion de 95 a 1.15 x 2.08 mts con marco alo
ancho del muro con triplay de caobilla de 6 mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de
madera de pino de primerade 2 x 11/2" y peinazos de 1 1/2"x11/2" acada 30 cms. en ambos sentidos,
acabado entintado y laca brillante transparente, incluye: marco y topes de madera, jambas, chapa ,
resanador para madera, bisagra de libro de 3", desperdicios, materiales menores y de consumo,
herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocacién, limpieza del drea de trabajo y mano de obra
especializada.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del concepto referido, al no considerar “triplay de caobilla de 6 mm”. =

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas. 1

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se deteiminé que las siguientes

itos solicitados er~la

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cu
convocatoria y bases de licitacion publica: .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $1,903,689.93
2 | Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. $1,987,537.40
3 | Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $2,043,786.26
4 | Adolfo Rodriguez Servin $2,118,881.54
5 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,258,351.25
6 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,258,351.25
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,296,007.19
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,336,756.85
9 | Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V. $2,351,136.96
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,381,787.98
11 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $2,383,677.49
12 |Jorag, S.A. de C.V. $2,388,797.37
13 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. $2,406,630.46

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por _r-‘\
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma. [
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, '\ ,_”,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis g

de precios unitarios.

- - . - e - /-- 0 - e
Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Adolfo Rodriguez Servin, no cumple con los requisitos solicitados.en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

I7A Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;

v. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesto;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento EB.- “Resumen de importes para
la Evaluaciéon por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica cero porcentaje en financiamiento, utilidad y cargo
adicional ‘siendo esto incongruente con los porcentajes analizados y sefialados en el Documento E14
“Anélisis desglosado de financiamiento/”, Documento E15 “Analisis por utilidad” y Documento E16 “Andlisis
de cargo adicional”. —

-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
. Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion; \
Il. Determinacién de precios de mercado; | .
Ill. Determinacidén de insuficiencias; \A
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

1

I. Importe por materiales;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Importe por mano de obra;

1ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn,

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto

descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-0B-LP-449-2020

|Re habilitacidn de Centro de Salud, CLUES JCS5A002941, en el municipio de Jalostotitldn, Jalisco.

Infraestructura
y Obra Pablica

Presupuesto
Autorizado

/
$2,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE PMAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1.641,112.01
$2,074,681.43
$1,958,061.44

$2,251,770.66
£1,664,352.22

1| Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. $1,641,112.01 $1,903,689.93| SE DESCALIFICA
2| Constructora e Inmaobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V. $1,713,394.31 51,987,537.40 SE ACEPTA
3|Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $1,761,884.71 $2,043,786.26 SE ACEPTA
4| Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $1,946,854.53 $2,258,351.25 SE ACEPTA
5|Constructora Cadamu, S.A. de C.Vv. $1,970,408.59 $2,285,673.96 SE ACEPTA
6| Mayar Corporative de Ingenierias, 5.A. de C.V. 51,979,316.54 $2,296,007.19 SE ACEPTA
7| GSS Construcciones, 5.4A. de C.V. $2,014,445.56 $2,336,756.85 SE ACEPTA
8| Promotora y Edificadora Sierra Blanca, 5.A. de C.V. 52,026,842.21 $2,351,136.96 SE ACEPTA
9| Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 52,053,265.50 $2,381,787.98 SE ACEPTA
10| Disefio Ingenieria Construccién Grow, 5.A. de C.V. $2,054,894.39 $2,383,677.49 SE ACEPTA
11 |Jorag, S.A. de C.V. 52,059,308.08 $2,388,797.37 SE ACEPTA
12| edificaciones y proyectos Roca, 5.A. de C.V. $2,074,681.43 $2,406,630.46 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

t
1

\

z i 5 5 = . 5 e 5 \
IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe \
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un |
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

no se anota numeral alguno en la tabla;
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Econdmica 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBRDS MENOR MAYGR ;?STO Dk
: PROPUESTO  PROPUESTQ  (CRCARD
10. MATERIALES $972,810.02] $1,259,098.91 $1,094.864.06)
11. MANO DE OBRA $384,232.02 $505,392.18 $493‘555.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $12,506.62] _ $48,430.69 $24,377.54
13, COSTOS INDIRECTOS 586 158.27 $176,828.01 5150,788.92
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $5,541.77 51,218.51

Constructora e lnmobiliaria, Espadiosy Construccionde los  Roalde Construcciones,  Constructora Codamu, SA,  Mayar Corporativode G55 Construccones, SA. de
LGHAG, 5.4, de LY. Altos, S.A. de CV. SA.de CV. deCV. generias, 5.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES £1,003,308.51 597281002 62.6744%| 51,030,072.2§ 5113056345 6L7573K|  5985,103.60
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA $384,232.02 . 542920745 36.2264%| 559539218 S965, 846840 36.1267%| %576, 264.80] 29.8161%
3. {MPORTE POR MADUINARIA Y FOUIPO 54843069 ; $1250562|  L0992%| 1806555 47215168 211E0%| 43375328 LBS19%

b4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 51,435.971.27 1 51,416,624.08 | 100.0000%| 51,643,530.02 51,616,561.97 | 100.0000%) 51.59"‘:,12].68 100.0000% 51,53?,622.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%, 5$86,158.27) 5176,828.01) 10.00000%]  $164,353.00 5161,856.20 $158,793.39 $139,197.90)
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 10.00000%| 50.00 B 52,287.39  0,04825%) 587230 > £1,934.07) 593449
IMPCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| 518265554 £150,372.95)  7.00000%) 126,612.87) 78.235.22 213 628.42
§1,713,394.81 $1,761,884.71 $1,946,854.58 $1,970,408.59 $1.979,31654

Disefio Ingenieria

Edficaci e
Constructidn Grow, SA.de Joraq, SA. de CV. e TR

Roca, S.A. de CV.

Promotora y Edificadora Construsaniu Urbanizadora,

Sierra Blanca, S.A. de CV. S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8487%) $1,082,124.98 . . 51,222,870.34 66.5253%| $1,155142.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $509,713.42 281221%| $483,962.96 §563,997.04 ILT070%| 5534823350
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $26,930.20 0.8193% $14,100.15 $17,255.26 L7577% $29,648.11)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 51,720,932.95 100.0000%| $1,736,394.69 100.0000% 51,585,755.9?

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5165,926.53 9,00000%| $154,883.97 5120,766.25 B.21000%| 5138,483.5

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 50.00 0.00000% 50.00 $5,541.77 5$1,186.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $232,010.37 | 9,00000%)  5168,823.52 $186,270.27 $237,911.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,026,842.21 $2,053,265.50 | $2,054,894.39 $2,059,308.08 $2,074,681.03 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

I. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién |
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es \\_
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas imiento las g

hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Mayar Corporative de 355 Construcdones, SA. de

Constrictora e mmobiiseis, Espacios y Conttruccion de fos  Roslde Construcciones,  Construdiora Cadami, 5.4,

LGHAG, S.A. de CW. Altos, 5.0, de CV. SA. de CV. de CV. Ingenierias, 5.A. de V. oy.
INSUFICIENDIA  PARCIAL  DE 581,555.55 $122,084.04 564,791 78 50000
MATER | ALES
JL6. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5109,434.01 564,358.58] 50.00) $27,819.19 40.00| 55,390.84
DE OBRA
17. INSUFIOENGA  PARCIAL  DE 50,00 511,870 52| 56,311.98 $2,225.86 50.00 5000
MAGHINMiA Y EQUIPO
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS) $64,530.65 $0.00] 50.00) 50.00 0.001 £11,591.00
iNDIRECTOS S
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,218.51 50000 534671 50,00 $284.02 50,00
FINAND AMIENTD
.Hl INSUFIQENOA TOTAL: $266,838.72 S198,283.54 £71,049,97] 530.045.05 £110,044.43| 516,981 85|
15+16+417+18+19 3 i
21, SCLVENCIA DE LAS PROPOSIC ONES: -584, 183 18| -538,900.59 555,162 91 5148, 190.18] 5103580 04 5208,732.12
UTILIDAD - INSUFICIENOLA TOTAL
I!!_ CALIFICACION INSOLVENTE, S5E DESCALIFICA INSOLVENTE, S5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Disefio Ingenierin -
e S, | TTIVIIAIAMONY ortrlkin G A d | lorm A du N, ||| EMomlonssyropsder
15, INSUFICIENDIA PARCIAL  DE $0.00 50,00 50.00) 50.00]
MATERIALES
16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND) 0,00 5102,862.33 50,703.57 50,00 S0.00
DE DRRA
17 INSUFIOENCIA PARCIAL DE 50,00 S0.00 510,277.39 57,122.28| £0.00|
MADLIINARIA ¥ EQLIPD
18, INSLIFIOENCIA PARCIAL DF COSTOS 50,00 S0.00 S0.00 530,022.67 £12,305.35
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,218.51 SO0 51,1851 $0.00) £32.10|
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 513,957.59| S102,862.93 521,193 47 5$37,144.95 £12,337.95]
15+ 16417 +18+19
21, SDIVENOA DE LAS PROPOSICIONES:] $218,052.77 $105.008.97 5147,624.06 $149,125.33 £225,574.23)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICADION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrez
presupuesto total menor. 1
MMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “E:‘ﬁﬁi‘;&m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARTMETICA
BINARIA
1| Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, 5.A. $1,713,394.31 %1,087,537.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Espacios y Construccion de los Altos, 5.A. $1,761,884.71 52,043,786.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
3|Roalde Construcciones, 5.A. de C.V. $1,546,854.53 $2,258,351.25 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Cadamu, 5.4, de C.V. 51,970,408.59 $2,285,673.96) CUMPLE SOLVENTE 3
5|Mayar Corporative de Ingenierias, 5.A. de 51,979,316.54 $2,296,007.19 CUMPLE SOLVENTE & 1
cv.
6(GSS Construcciones, 5.A. de C.V., $2,014,445.56 $2,336,756.85 CUMPLE SOLVENTE
7|Promotora y Edificadora Sierra Blanca, 52,026,842.21 $2,351,136.96 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
8|Construsan|u Urbanizadora, S.A, de C.V. $2,053,265.50) $2,381,787.98 CUMPLE SOLVENTE
9| Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $2,054,894.35 52,383,677.49, CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
10{Jorag, S.A. de C.V. $2,059,308.08 $2,388,797.37 CUMPLE SOLVENTE
11|Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de 52,074,681.43 $2,406,630.46) CUMPLE SE DESECHA LA PROPLIESTA YA QUE REBASA EL
CVv TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de

/
/

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada . Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Roalde Construcciones, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
.en: Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA002941, en el municipio de Jalostotitl4n, Jalisco, por
un monto de $2,258,351.25 (dos millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y un
pesos 25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $677,505.38 (seiscientos setenta’
y siete mil quinientos cinco pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias".naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacidn el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:18
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estad(o\
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE IALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefo y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria, LG+AG, S.A. de C.V.

Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Joraqg, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-449-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar 7 ,.-‘u‘;_g;-v"

il - HESTIGOSOEIAL, 1T
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




