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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio
de Magdalena, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:55 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre de 2020, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

2  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

4 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. -
7 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

8 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

9 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

10 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

11 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

12 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

14 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de noviembre de/2020, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 1 de 23

o

1




Plan Jalisco para la

=1 ct. Gi'ﬂ 3 Infraestructura
E::néz?caoq ‘JO‘ L L.S Co ynC' bu;'i! ft’dubl itw :
3 it b
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 .~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $5,110,382.47
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 | Rdstico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $4,943,889.65
N Nosepearts | 5o
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,585,705.05
6 | Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,508,822.75
8 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

9 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,118,259.83
11 E;ﬁs;;ug.t\?-ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00

12 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,594,026.15
13 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

14 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

n el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

elacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

$4,594,026.15

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

$4,943,889.65

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

$5,110,382.47

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

$5,118,259.83

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

$5,508,822.75

DA W N

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

$6,585,705.05

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de

noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

/

s

7/

4

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L. de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I!’l{'('l’lv" structura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE

CUMPLE

1.- M&G fi
2.- Rustico
Constructores >
; Mexicano, 5.A. de

Asociados, S.A. CV

de C.V. Teid

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.v.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C\V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores
Asociados, S.A.
de C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S5.A.de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
Cc.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién,
propuesto por el
licitante...

Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G
Constructores

5.- Gotop

2.- Rastico 3.- Edificaciones y 4.- Mantilla &

DOCUMENTOS

Asociados, S.A.

Mexicano, S.A. de
cV.

Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

Delgado Asociados,
S.deR.L.deC.V.

Construcciones y
Proyectos, S.A. de

de C.V. Cc.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la 1
onstruccion de la
dmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G
Constructores
Asociados, S.A.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de

3.- Edificaciones y

DOCUMENTOS Proyectos Roca,

de C.V.

C.V.

S.A.de C.V.

S.deR.L.deCV.

C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hof

bres y mujeres que

baran en la empresa,
dentificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-997-2020

1.- M&G
Constructores
Asociados, S.A.

2.- Rustico
DOCUMENTOS

3.- Edificaciones y
Mexicano, S.A. de

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante

declare el porcentaje de
materiales, mano de

obra y equipo local a

Proyectos Roca,
S.A.de C.V,

c.v.

CUMPLE

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V,

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
a8 ie

CUMPLE
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de

identificacién de

CUMPLE

contratos previos,
suscritos con entes

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
publicos, en los que sea

comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

6.- Guadalca
DOCUMENTOS

CUMPLE

CUMPLE

Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacié

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco ||
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

adm!nlstrat.l\fos al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... ]
Documento T10.-
Program:.a general de CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utllizaclfﬁn n"lensualhde CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Guadalca
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Goblerno de Jalf
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca
Constructora,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito

en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de 1
identificacién de

contratos previos,

suscritos con entes CumPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Goblerno de Jali

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V, $4,594,026.15
2 |Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $4,943,889.65
3 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $5,110,382.47
4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,118,259.83
5 | Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. $5,508,822.75
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,585,705.05

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la.misma. 1

II. Que los importes capturados por c indirectos, de financiamiento y u
correspondieran con la aplicacié ) jes analizados y propuestos por el lici
de precios unitarios.

d. propuesta,
s analisis

Gobi e Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1 Importe por materiales;

11, Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

1
I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la or precio.

1 \
aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ica con los siguientes rubros:

Gobierno de Jaliseo | Plar Jalisco para la Reactivacion Econdmica, 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

erno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto v

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-997-2020
Autorizado

Rehabilitacién del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio de Magdalena, Jalisco.

$5,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,261,973.84
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,677,331.94
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,522,260.07
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,200,599.08
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $3,843,921.06

P IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA  EVALUACION
1|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $4,261,973.84 $4,943,889.65|© SE ACEPTA
2|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,405,502.13 $5,110,382.47| © SE ACEPTA
3|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,412,292.96 $5,118,259.83|" SE ACEPTA
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $4,748,985.13 $5,508,822.75|/ SE ACEPTA
5|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,677,331.94 $6,585,705.05|° SE DESCALIFICA
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd 1

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
ropuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
umero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
ateriales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENCR MAYOR
PROPUESTO  PROPUESTO

COSTO DE

MERCADO

10. MATERIALES 52,353,095.65| 52,891,705.23|  $2,626,434.70
11. MANO DE OBRA $754,854.72| $1,168,592.20 $953,617.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $52,118.62 $92,709.73 $65,635.70
13. COSTOS INDIRECTOS $249,933.77]  $546,110.23 $321,500.07
14. FINANCIAMIENTO $934.64 $7,340.78 $6,335.59

Mantilla & Delgado
Asociados, S. de RL. de
cy

Gotop Construccionesy
Proyectos, S.A.de C.V,

Rustico Mexicano, S.A.de  Edificaciones y Proyectos Roca,
cv. SA.de CV.

RUBROS

1, IMPORTE POR MATERIALES 74.0140%| 52,601,637.23 65.6916%| $2,353,095.65| 7B.1821%| $2,891,705.23| 69.6103%| $2,651,232.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.9682%| 5842,497.04 32.6237%| $1,168,592.20| 20.4088%| $754,854.72| 27.9556%| S1,064,737.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0177% $70,925.10 1.6847% $60,346.29 1.4091% §52,118.62 2.4342% $92,709.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,515,059.37 100.0000%| $3,582,034.14 | 100.0000%| $3,698,678.57 | 100.0000%| $3,808,679.87
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.52000%| $299,483.06 9.59000%| $343,517.07| 6.75738%| $249,933.77| 14.33857%| $546,110.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $5,721.81 0.18700% $7,340.78|  0.02367% $934.64|  0.15958% $6,949.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $420,229.07 11.33333%|  $445727.63| 11.15785%| $440,684.53| 8.33333%| $363,478.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,261,973.84 5$4,405,502.13 $4,412,292.96 $4,748,985.13

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. ].
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Mantilla & Delgado

Rustico Mexicano, S.A. de  dificaciones y Proyectos Boca,

Gotop Constructiones y

gEaih cv. SA. de CV. A“"“"”c'i; e R aadorAdec
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE £24,797.47 $273,339.05 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $111,120.47 $0.00 5198,762.79 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,289.40 $13,517.08 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,017.01 50.00 $71,566.30 50.00
INDIRECTDS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $613.78 $0.00 $5,400.96 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $158,548.72 $278,62B.46 $289,247.12 50.00]
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $261,680.34 $167,099.17 $151,437.41 $363,478.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADD DE LA

MPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
EVALUACION
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA L TASACION ARITMETICA

1|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $4,261,973.84, $4,943,889.65 CUMPLE SOLVENTE
2(Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $4,405,502.13 $5,110,382.47 CUMPLE SOLVENTE

CV.
3|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. $4,412,292.96 $5,118,259.83 CUMPLE SOLVENTE

de CV.
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $4,748,985.13 $5,508,822.75 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Gobierno de Jalisco | Dian Jalisco para la Beactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Rustico Mexicano, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio de Magdalena,
Jalisco,”por un monto de $4,943,889.65 (cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos
ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,483,166.90 (un millén
cuatrocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y seis pesos 90/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 12:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar coDcIuidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 09 de abril de 2021.

"4
El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de ructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:58
horas del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
—
e
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez __ 7=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
A O~
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar { 2;),&47( |
TESTIGO SOCIAL
|
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




