Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 v
/ proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
j proposiciones por medios electrénicos 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-1048-2020,-
para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Salud Comunidad el Aguacate, municipio
de Cihuatlan, Jalisco. Segunda etapa. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 2 de diciembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 10 de noviembre de 2020,”bara_el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-1048-2020, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

2.- Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

3.- Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

4.- Grupo Constructor Gleoss, S.A.de C.V. ~

5.-  Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 30 de noviembre de 2020:3 las 12:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-1048-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de g
2 :
L Occidente, S.A. de C.V. Betacepta S2,061,587.68
2 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $2,160,402.58 | »~
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta £1,595,172.99 |,
4 | Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. Se acepta $1,914,213.31 |#
|5 |Arquitectura Omega, S.A. de C.V. Se acepta $1,876,700.05 |+

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,595,172.99 | -
2 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $1,876,700.05
3 | constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $1,914,213.31 |”
4 | Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. $2,067,387.64 |~
|_5 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $2,160,402.58

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y _
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de ~ /
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificad

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con / 1
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

F

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

2.- Arquitectura
Omega, S.A. de
C.V.

3.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

4.- Servicios en
Disefio y
Construccién de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A. de
c.v.

Documentoe T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumaria,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

2.- Arquitectura

Omega, 5.A. de
C.V.

3.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, 5.A.
de C.V.

4.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
c.v.

5.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A. de
c.v.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
confarme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la

prop

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del

/1 articulo 48 de la Ley de

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas

y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios en
3.- Constructora de Disefioy 5.- Terracerias y
Inmuebles Construccién de Edificaciones de
Técnologicos, S.A. inmuebles de Jalisco, S.A. de
de C.V. Occidente, 5.A. de C.V.
C.V.

1.- Grupo 2.- Arquitectura
DOCUMENTOS | Constructor Gleoss, | Omega, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

Docurmento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de

ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T1l.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

" Relacién de maguinaria
y equipo de

construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4 Documento T15.-
Listado de insumos que
/ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i integracion de la
' proposicién...

Gobiemo de Jalisea | Plan Jalisco para la Reactivarion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

2.- Arquitectura
Omega, S.A. de
C.V.

3.- Constructora de
inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

4.- Servicios en
Disefioy
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
GV,

5.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco, S.A. de
Cc.v.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
, voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios en

3.- Constructora de Disefio y 5.- Terracerias y
DOCUMENTOS | C tl % ‘:;uzc: ZC;- Arqul;e:tl.;ra Inmuebles Construccién de Edificaciones de
on: rAu d rc veoss. rrleg: ’V ko Técnologicos, S.A. Inmuebles de lalisco, S.A. de
A% O AV A de C.V. Occidente, 5.A. de cv.
C.V.
Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
GEpidacasy Taes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacidn al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
/| identificando los cargos
/| operfiles de cada uno
Y de ellos...

Gobiermno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS5-1048-2020

& Infraestructura
L y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A, de C.V.

2.- Arquitectura
Omega, S.A. de
Cc.V.

3.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, 5.A.
de C.V.

4.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, 5.A. de
C.V.

5.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A. de
C.v.

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprabable su
participacidn,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripeion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de

evaluacién y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

7
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
) / etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv

arion Eoomndamica
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,II/. Determinacién de precios de mercado;

/ 1ll. Determinacion de insuficiencias;

" IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

Plan Jalisco para la

Reactivacion : Infroestructura
EOOﬂélﬂiGﬂ;[ Jahsce y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-CSS-1048-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,595,172.99 |~

2 | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $1,876,700.05 |~

3 | Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $1,914,213.31 |~

4 |Servicios en Disefio y Construccidon de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. $2,067,387.64 |~

5 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $2,160,402.58 |~

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

| Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
. Importe per mano de obra;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé elimporte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020

Rehabilitacién de Centro de Salud Comunidad el Aguacate, municipio de Cihuatlan, Jalisco.

Segunda etapa. $2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTQ $1,375,149.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,862,416.02
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,683,419.83
EL MAS BAJO:;

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,935,932.80
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $1,430,906.85

FUK D P L)

RDOD D

D ROOH L L3
)
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,375,149.13 $1,595,172.99| SE DESCALIFICA
2|Arquitectura Omega, S.A. de C.V. $1,617,844.87 $1,876,700.05 SE ACEPTA
3| Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $1,650,183.89 $1,914,213.31 SE ACEPTA
4|servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de $1,782,230.72 $2,067,387.64 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.

5|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, 5.A. de C.V. $1,862,416.02 $2,160,402.58 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

ERO IENOR MAYDR
ML
FROP 0 PROP O
10. MATERIALES 5856,369.23 5822,015.43 0,016.95
11. MANO DE OBRA $419,700.50|  $556,378.20]  $477,847.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $50,153.00 566,021.78]  $56,764.55
13. COSTOS INDIRECTOS $77,220.77)  5191,925.01| $120,694.50
14. FINANCIAMIENTO $2,148.48 $4,671.16] 54,178.27

Servicios en Disefio y
Construccin de lnmuebles
de Occidente, 5.A. de CV.
5886,559.73 59.7000% $922,015.43
$527,439.21|  36.0252%| $556,378.20

$62,347.29 4.2749% $66,021.78

Terraceriasy Edificaciones

: Arquitectura Omégs, S_J\.'de Constructora de Inrﬁua_bies
: ‘de Jalisco, SA. de C.V.

pusie cv. Técnologicos, S.A. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 54.5721% $856,369.23 64.5625% 587347417 60.0509%
. IMPORTE POR MANO DE DBRA 31.6463% $419,700.50 31.6544% $428,255.88 35.7260%
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.7816% $50,153.00 3.7831% $51,181.80 4.2231%

[T

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,326,222.73 100.0000%| $1,352,911.85 | 100.0000%| $1,475,346.23 | 100,0000%]| $1,544,415.41
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 5$106,097.82 10.00000%| $135,291.19] 13.00000%| 519192501  5.00000% $77,220.77
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $2,148.48 0.30000% 64,464.61|  0.28000% $4,671,16|  0.24000% $3,891,93
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.22000%| $175,292.12 10.00000%| $149,266.76| 6.00000%| $100,376.54| 14.00000%| $227,573.94
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60995% 58,083.73 0.60986% $8,249.48|  0.60359% $8911.78| 0.60295% $9,313.97
. PRESUPUESTO TOTAL $1,617,844.87 $1,650,183.89 $1,782,230.72 $1,862,416.02

BlE < & o =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Ftapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
7

Servidos en Disefio y
Construccion de nmuebles
de Occidente, 5.A. de C.V,

Tarracerias y Edifiaciunes;
de Jaltsco, 5.A. de C.V.

onstructora de Inmuehbles

Arquitectura Dmega, S.A.de C
= Técnologicos, S.A.de CV.

BROS
Ryeno Cv.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $23,647.72 56,542.78 $0.00 50.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $58,147.04 §49,591.66 $0.00 40.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE %6,611.55 55,582.75 50.00| $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,596.68 $0.00 $0.00 $43,473.73
INDIRECTOS B

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £2,029.79 $0.00 $0.00 $286.34
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5105,032.78 $61,717.19 $0.00 543,760.07
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 570,259.33 $87,549.57 $100,376.54 $183,813.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

No. EMPRESA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

IMPORTE DE LA

- PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

// 1|Arquitectura Omega, 5.A. de C.V. $1,617,844.87 5$1,876,700.05 CUMPLE SOLVENTE

2|Constructora de Inmuebles Técnologicos, $1,650,183.89 $1,914,213.31 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.

3{Servicios en Disefio y Construccion de $1,782,230.72 52,067,387.64] CUMPLE SOLVENTE
Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.

4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. $1,862,416.02 $2,160,402.58 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-1048-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima primera sesién ordinaria del dia 02 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Arquitectura Omega, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Salud Comunidad el Aguacate, municipio de Cihuatlan,
Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $1,876,700.05 (un millén ochocientos setenta y seis mil
setecientos pesos 05/100 M.N.),’I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

-
Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $563,010.02 (quinientos sesenta
y tres mil diez pesos 02/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-1048-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 3 de diciembre de
2020 a las 11:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

7

e o
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 61 dias naturales, tomando como fecha de inicio el (

dia 4 de diciembre de 2020’y de terminacion el dia 2 de febrero de 2021. ~~
Bl presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién{
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:45
horas del dia 2 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estad
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
ND. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-1048-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DEFALLO-
Por parte de la Secretaria de Infragstftjjc't__{lré'«fbbka’f’t’:blica
e AT l/

A A

A

Arq. Carlog.EdgérdbM,zﬁ;s Contreras
Director Genéral de Licitacién y Contratacién 2

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA

Arquitectura Omega, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de
C.Vv.

Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles
de Occidente, S.A. de C.V.
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MARA OF LoD ANEte > TPADA

Jeactivacion Economica

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la
Pagina 14 de 14



Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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