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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ~

- Actaque-seformula con motivo de'la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo,/de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
-Secretaria-dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020, para
la contrataciéon de obra publica: Rehabilitacion de Escuela Secundaria Santos Degollado, en la cabecera
municipal de Degollado, Jalisco.
T

-En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, 'Ipara la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 GrupoVyCG,S.A.deC.V.

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

6 Cebralsa, S.A. de C.V.

7 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
8 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

9 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
10 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
11 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

12 Juan Barboza Solano

13 LSM Constructora, S.A. de C.V.

14 Murua Disefio, S.A. de C.V.

15 Constructora Copur, S.A. de C.V.

16 Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

17 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

18 SDT Constructora, S.A. de C.V.

19 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.
20 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto

10 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

propasiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrdnicos

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |GrupoVyCG,S.A deC.V. No se present6 $0.00

2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,358,106.90
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

5 | Gestiény Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $4,924,070.25
6 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $3,694,594.64
” (C:):?anlzauon Moderna de Constructores, S.A. de No e presents $0.00

8 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

§ Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acepta $4,319,332.51

de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

10 - Se acepta $4,396,618.79
11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 |Juan Barboza Solano Se acepta $4,985,089.71
13 |LSM Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,581,862.59
14 | Murua Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $4,521,933.81
15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $4,449,298.37
17 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 |SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
5 ie\u;wcm Electromecanico de Occidente, S.A. de No se Breseiits $0.00
20 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,443,609.94 /

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Cebralsa, S.A.de C.V. $3,694,594.64
2 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,319,332.51
3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,358,106.90
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,396,618.79
5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,443,609.94
6 |Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $4,449,298.37
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $4,521,933.81
8 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $4,581,862.59
9 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,924,070.25
10 |Juan Barboza Solano $4,985,089.71

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO D

E FALLO
A

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

4.- Constructora’e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica

)2

Pagina 4 de 23



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jallseco para la
- -
Reactivacion

Ecnnémicu..lq

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
LN

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

d:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A. .
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C\V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.v.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.,

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
c.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A.de C.V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

H

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

8.- LsmMm

Constructora, S.A.

de C.V.

9.- Gestiony
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

7

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidén
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.deC.V,

8.- LSM
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Gestiony
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop .

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 Gobierno de Jalizco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 6.- Disefioy = 8.- LSM 9.- Gestiény
.- 3 : g 10.- Juan Barboza
..DOCUMENTOS Edificacién MLM, - :ﬂ:r:: 2'?"0 Constructora, S.A. | Ejecucién de Obra Sitine
= S.A.de C.V. o 5 de C.V. Civil, S.A. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
st st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1to...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos... N
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

h

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tr

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,

Pégina 11 de 23

/_9’4



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
- L)
Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

8.- LSM
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Gestion y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

8.- LSM
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Gestion y
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A. de C.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.deC.V.

8.- LSM
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Gestiony
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

jerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Obras y
Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcién de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcién de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que no
describe el proceso constructivo de la ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Cebralsa, S.A. de C.V. $3,694,594.64
2 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,319,332.51
3 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,396,618.79
4 [ Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,443,609.94
5 [Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. $4,449,298.37 |
6 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $4,521,933.81
7 | LSM Constructora, S.A. de C.V. $4,581,862.59
1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para le Reactivacion Econornica,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,924,070.25
9 |Juan Barboza Solano $4,985,089.71

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Piblica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley). Q
1
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Economica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Murua Disefio, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su célculo.

Deberé presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién debera ser congruente con
la descripcidn de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Andlisis de los precios unitarios” el
licitante no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su documento E16 “Analisis de cargo
adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
Pagina 17 de 23

i



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la

- -
Reactivacion
Eennémucu‘q

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra; 1
lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

g

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion. ((
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango '
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
1
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto s /
descalificados del procedimiento.
l Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020
Autorizado

Rehabilitacién de Escuela Secundaria Santos Degollado, en la cabecera municipal de Degollado,

Jalisco. $4,970,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,184,995.38
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,297,491.13 7
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,930,251.71 /
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,519,789.47

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,340,713.96
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
Ba. YR PROPUESTA SIN IVA . PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Cebralsa, S.A. de C.V. $3,184,995.38 $3,694,594.64| SE DESCALIFICA
2|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $3,790,188.61 $4,396,618.79 SE ACEPTA
de C.V.
3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,830,698.22 $4,443,609.94 SE ACEPTA
4|Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $3,835,602.04 $4,449,298.37 SE ACEPTA
5/LSM Constructora, 5.A. de C.V. $3,949,881.54 $4,581,862.59 SE ACEPTA
6|Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,244,888.15 $4,924,070.25 SE ACEPTA
7|Juan Barboza Solano $4,297,491.13 $4,985,089.71 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE CLRTG DE

Seceuro | psopiiestas | IERCADS 1
11. MAND DE OBRA s
12. INARIA ¥ $23130195]  $157,619.24)
13. COSTOS INDIRECTOS 5K 37457853  $275767.12]
14, FINANCIAMIENTO oz siagesis]  s39ss.0s)

Constructora e Inmobilatia o o0 coustructor Nusve  Dhssfio y Edfieacibn VLM, L5M Constructora, S.A.da  Gestifm y Ejecucién de

mdﬂkﬂ:ivms.g.d. ?roll::u,;.a.d:ﬂ\f.m B o 0brlCn:l, i
1. IMPORTE POR MATERIALES $1,971,170.50; 61.7431%) 51,B95,648.56| B4ZE19%| 52,024,333.02 68.5023%| 52.13572B.65 66.3138%| B 70.2068% §2,543,903.65
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 32.3714%) 51,006,B65.94 33.2829%| $1,021,244.09 29.5545% £030,715.48 24.07TBE% 5750,71541 31.3686%| 51,0%4.543.54) 26.7B65%, 5870,593.18)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.4E86%| £174,105.78) 4.9940%| 5153,326.48| 6.1635% 5194,099,20| TA189%] $231,301.95| 2.3177%; SB0,ETO.55| 3.0067% | $108,945.49|
|4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,172,142.22 100.0000%:| 53,070,219.13 100L0000% | 53,149,147.70 100.0000%| $3,117,746.01 100.0000%| 53,489,303.02 100.0000%| 5362344252
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 9.00000% 53285,457.80) B.75000% SI6E,644,17| 11.85460% $374,578.52 B.OTEIY% 5279,918.10 7.70966% 5268,013.40 T1E3T0%, $250,572 55|
& IMPORTE POR FINANOAMIENTC 3 ! 54,549,.54 0.10011% $3,527 .60 0.10361%| %3,520.32] 0.34045% | 795, $4,234.73]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA OO0 B.0B333% 2155 119.57] 15.55000% 5528 884 18]  12.00000 45 . | S3BF 724.08
|9. PRESUPUESTO TOTAL i&m 188.51 ’ 53,835 502.04 §!£!&.§l ﬁ_ﬂ_‘!&,ls

/ rd
4 ; 2 Vs 4

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 5
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructors & limobiliaria

sadivad Grispo Constructor Nuevo Disefioy Edificscién MM, L5M Comtructora, 5.A.de Gestion y Ejecucion de
= ;C‘;Viﬂl, g Progroso, S.A de C.V., SA deCV. cv. Obra Civil, 5.4, da CV.

15. INSUFIOENOA PARCIAL DE| 5140,109.68) $215,631.62 585,547.15) $0.00) 50.00|

[MATER! ALES

16 INSUFIOENOA PAROAL DE MAND| £0.00 $0.00| $56,639.19) 5236,639.26| 40,00 516,761,451
DE OBRA

17. INSUFIOENOA PARCIAL DE 50,00 4,292,746 $0.00| 50.00| 576,748,639 S48,673.75
[MACLHNARIA ¥ EQUIPD

12 INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS £0.00 5712254 50.00| 50.00| 56,753.72 516,194,57)
INDIRECTOS

19, INSUFIOENOA PARCIAL DE 51,797.03 $0.00| $430.44 5437.73| 50.00| 50.004
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| 5141,906.70| 5227,047.32 5144,015.75] 5$237,076.99| 583,502.41 581,629.81]
15+16+17-18+19

[21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIC ONES: S169,474.54 5241,030.48| 5141,102.77| 5291,807.19| 5359,030.99| 5307,095.17]
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL

(22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE , SOLVENTE SOLVENTE SOAVENTE

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACIIN POR

AMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

PROPUESTA PROFUESTA CON WA || EVALUACISH TASACION ARITMETICA
BINARIA ;i
1{Constructora e Inmobiliaria Especializada $3.790,188.61 $4,396,618.79 CUMPLE SOLVENTE
C.villa, 5.A. de C.V.
2| Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.4, %3,B30,698,22 54,443, 609.94 CUMPLE SOLVENTE 4
de C.V.
3|Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V, £3,835,602.04 $4,449,298.37| CUMPLE SOLVENTE
4|LSM Constructora, 5.A. de C.V. £3,949,881.54 %4,581,862.59 CUMPLE SOLVENTE
5| Gestién y Ejecucién de Obra Civil, 5.4. de $4,244,888.15 $4,924,070.25 CUMPLE SOLVENTE
c.v.
&|juan Barboza Solano $4,297,491.13 $4,985,089.71 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUI REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADDO PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias

1
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
_."J

dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de Escuela Secundaria Santos Degollado, en la
cabecera municipal de Degollado, Jalisco, por un monto de $4,396,618.79 {cuatro millones trescientos
noventa y seis mil seiscientos dieciocho pesos 79/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion

establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,318,985.64f (un millén

trescientos dieciocho mil novecientos ochenta y cinco pesos 64/100 M.N.). '
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-540-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 12:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento

donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo. 1

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte i\/

1
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Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

i

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) >

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cebralsa, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 2

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

uspammmn' DEL énemomﬂsuuo
G e e SDECONTROL: |0

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
~ ESTADODEJALISCO

H

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y
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