GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 008/2020

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Públical del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

Descripción general de la obra	Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 15+100 al km 17+200, lado oriente, municipio de El Salto, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

Descripción general de la obra	Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 14+800 al km 16+800, lado oriente, municipio de El Salto, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 10:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-230-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Niños Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 1.
Capital contable mínimo requerido	$1'800,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 11:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Niños Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 2.
Capital contable mínimo requerido	$1'800,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Niños Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 3.
Capital contable mínimo requerido	$1'400,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 12:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-233-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$800,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 15:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 13:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 13:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-235-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 14:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 18/07/2020 Término: 14/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-236-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Banquetas y guarniciones
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 17/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-HIDCR-OB-LP-237-2020

Descripción general de la obra	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás (Zona de Riego), Municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1. (Perforación y equipamiento del pozo 5 y línea de conducción del km. 0+800 al km. 2+250).
Capital contable mínimo requerido	$4'000,000.00
Especialidad requerida	Equipamiento de pozos
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 17/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-HIDCR-OB-LP-238-2020

Descripción general de la obra	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás (Zona de Riego), Municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 2. (Línea de conducción del km. 2+250 al km. 4+620).
Capital contable mínimo requerido	$4'000,000.00
Especialidad requerida	Obras de Conducción
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 17:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 17/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Niños Héroes CCT 14DPR1011M, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'029,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 18:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 14:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 18/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Mariano Matamoros CCT 14DPR1620O, en el Municipio de Arandas, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'146,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 18:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 18/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Amado Nervo CCT 14DPR2028T, en el Municipio de Poncitlán, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$912,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	30/06/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/07/2020 19:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 18/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-242-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Conchita Becerra de Celis CCT 14DPR3076J, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'263,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 17/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-243-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Juana de Asbaje CCT 14DPR3471K, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$748,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 17:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 10:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 21/07/2020 Término: 18/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-244-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Felipe Carrillo Puerto CCT 14DPR3548I, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'169,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	19/06/2020 18:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 11:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-245-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Francisco Primo de Verdad CCT 14EPR0243V, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$748,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 15:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-246-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Margarita Maza de Juárez CCT 14EPR0302U, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$748,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 12:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 16:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-247-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria Ramón Corona CCT 14EPR0377K, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'029,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 13:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 16:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de escuela primaria David Gallo Lozano CCT 14EPR0968X, en el Municipio de Poncitlán Jalisco. Recrea.
Capital contable mínimo requerido	$1'146,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 17:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-250-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Magdalena Cueva CCT 14DJN0690M, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$260,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 17:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-251-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar María Trinidad Martínez Yañez CCT14DJN1356P, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$447,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 16:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 17:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/07/2020 Término: 19/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-252-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Valentín Gómez Farías CCT14DPR1397F, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$967,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 17:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 17:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 23/07/2020 Término: 20/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-253-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Belisario Domínguez CCT14DPR4090J, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$915,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 18:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 17:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 23/07/2020 Término: 20/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-254-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Ma. Refugio Pacheco CCT14EJN0070D, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$654,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	01/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/07/2020 18:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	16/07/2020 18:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 23/07/2020 Término: 20/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-256-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria J. Jesús Ricardo Balderas Álvarez CCT14EPR0094D, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$656,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 17:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 13:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 23/07/2020 Término: 20/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-258-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Justo Sierra CCT14EPR0826Z, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'568,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	22/06/2020 18:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 11:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 13:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 23/07/2020 Término: 20/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-261-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Secundaria Mixta 26 Benemerito de las Américas CCT14EES0511T, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'108,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 13:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 13:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Secundaria Técnica 142 CCT14DST0150S, municipio de Zapopan, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'436,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-263-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Secundaria Técnica 113 CCT14DST0113O, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$2'780,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 14:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 14:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Secundaria 56 Juana de Asbaje CCT14EES0135G, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$2'112,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 14:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-266-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria 30 de abril CCT14EPR0495Z, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$997,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 17:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-267-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Severo Diaz Galindo CCT14EJN0153M, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$450,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 18:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 14:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 24/07/2020 Término: 21/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar José María Martí CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'069,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 18:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 15:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-269-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria urbana 92 CCT14EPR0372P, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$864,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	02/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	08/07/2020 19:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/07/2020 15:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-270-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria 208 24 de Febrero CCT14EPR0025H, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$602,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-271-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria José María Luis Mora CCT14EPR1422N, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$757,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 17:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 10:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-272-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Gregorio Torres Quintero CCT14DPR0333O, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$659,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	23/06/2020 18:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 11:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Rosario Castellanos CCT14EPR1207X, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'135,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Salvador Gálvez Gutiérrez CCT14EJN0054M, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'450,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 12:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-275-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar José Clemente Orozco CCT14EJN0067Q, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$963,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 13:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 13:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 25/07/2020 Término: 22/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-276-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Heróico Colegio Militar CCT14EPR1026N, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$877,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de primaria Severo Diaz Galindo CCT14DPR0373P, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$1'320,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 14:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Netzahualcoyotl CCT14EJN0133Z, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$561,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	24/06/2020 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-279-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Estefania Castañeda CCT14EJN0503A, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$320,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 16:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-280-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Marcelino Velasco Robles CCT14DJN0012O, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$677,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 17:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-281-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de preescolar Héroes de Nacozari CCT14DJN0141I municipio de Guadalajara, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$657,000.00
Especialidad requerida	Educación
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 18:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 14:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-282-2020

Descripción general de la obra	Construcción de estructura con lonaria en la Escuela Miguel Padilla, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$400,000.00
Especialidad requerida	Obras Civiles
Fecha límite para inscripción	03/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	18/06/2020 13:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/07/2020 19:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/07/2020 15:10 horas.
Plazo de ejecución	60 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 28/07/2020 Término: 25/09/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-284-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda Etapa.
Capital contable mínimo requerido	$3'880,000.00
Especialidad requerida	Hospitales
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 10:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:00 horas.
Plazo de ejecución	140 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 15/12/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-285-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Centro de Salud San Rafael de Los Moreno, CLUES JCSSA006214 en el municipio de Tomatlán, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$500,000.00
Especialidad requerida	Centros de Salud
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 10:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 26/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-286-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Centro de Salud San Nicolás de Acuña, CLUES JCSSA002615 en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$700,000.00
Especialidad requerida	Centros de Salud
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 11:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:20 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 25/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-287-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Centro de Salud Nostic, CLUES JCSSA003735 en el municipio de Mezquitic, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$700,000.00
Especialidad requerida	Centros de Salud
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 12:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:30 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 25/11/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-288-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Centro de Salud Atzqueltán, CLUES JCSSA006832 en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$500,000.00
Especialidad requerida	Centros de Salud
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 13:20 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 26/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-289-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de Centro de Salud, en la localidad de Coatlancillo, municipio de Tonaya, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$300,000.00
Especialidad requerida	Centros de Salud
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 13:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 26/10/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	$2'000,000.00
Especialidad requerida	Obras Civiles
Fecha límite para inscripción	06/07/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/06/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	25/06/2020 17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/07/2020 14:40 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/07/2020 14:00 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 29/07/2020 Término: 25/11/2020 Anticipo: 30%

El origen de los recursos corresponde al Financiamiento para Inversión Pública Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco.
La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.
La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: https://siop.jalisco.gob.mx, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones.
Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.
Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.
Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.
Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria.
Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: https://siop.jalisco.gob.mx.
La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.
Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.
En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.
Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.

Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.
Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.
Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.
Para la presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitaciones, los interesados podrán presentarlas en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.
Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.
Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.
Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:
a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera.
c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
d).- Manifestación bajo protesta de decir verdad, conteniendo la relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes. Esta información es para verificar que el licitante cuente con capacidad financiera disponible respecto a su capital contable manifestado en su registro. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
e).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.
f).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico y proporcionará además lo siguiente:
a).- Las bases de la licitación, anexos y proyecto.
b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.
Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.
Se ha creado un Fondo para financiar los proyectos para la Reactivación Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria del virus COVID-19, en el que podrán realizarse aportaciones voluntarias correspondientes al 2% del total de los contratos celebrados con el Gobierno del Estado incluidos en esta convocatoria.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio del 2020
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Secretaría Infraestructura y Obra Pública