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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de preescolar Salvador Galvez Gutiérrez CCT14EINOO54M,
municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:40 horas, del dia 22 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V,
Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
Arq. Jorge Armando Torres Zermefio
Disefos y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
GOC Constructores, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Ing. Mario Alberto Flores Bonilla
Constructora Caltin, S.A. de C.V.

- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
Imex Construcciones, S.A. de C.V.
Bampo Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
Ing. Vicente Lépez Gémez
Femarco, S.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
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Murverk Constructora, S.A. de C.V,

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Cédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 1
Jorag, S.A. de C.V. 1

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, 5.A. de C.V.
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Con fecha del dia 09 de julio de 2020, a las 12:40 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las %
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del {
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Infraestruc
y Obra Pabli

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
Constructora Arquimas, S.A. de C.V.

M3 Creacidn, S. de R. L. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Construsanlu Urbanizadora,
S.A. de C.V.

Ingenieria y Proyectos Ry M, S.A. de C.V.

People Industries, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Facility Service Depot, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

Maximus Construcciones, S.A. de C.V.

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 29
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
Foposiciones por medios electrdnicos 0

Ly

1

Como resultado del acto y de la revisidn de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. y Obra Pt

Infraestr

Documentacién

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $6,056,844.29
2 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $6,527,761.89
3 |Arg.Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $6,072,733.17
4 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $6,803,000.10
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,708,228.34
6 | GOC Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,603,882.95
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,038,724.58
8 |Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $6,173,472.32
9 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $6,345,966.28
10 |Ing. Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $6,181,474.40
11 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $6,256,297.19
12 [E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,868,350.81
14 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Construcciones Atesa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 |Ing. Vicente Lopez Gémez Se acepta $6,229,679.50
18 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $5,981,736.35
19 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,396,049.61
20 |Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $6,602,959.12
24 | Codigo A Constructares, S.A. de C.V. No se presento S0.00

25 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 |Joraqg, S.A. de C.V. Se acepta $6,460,028.66
27 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,578,109.12
29 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $5,973,559.42
30 | Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,211,811.87
31 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $6,582,572.25
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\Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruc
y Obra Pabl

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00

33 [ Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

34 | GSS Construcciones S.A de C.V. Se acepta $6,273,773.66
35 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $6,008,735.27
36 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $6,729,989.93
a7 5irz;t’rgj?;1?\r;.rnobiliana Especializada C. — $6,498,559.47
38 | Constructora Arquimas, S.A. de C.V. No se presento S0.00

39 | M3 Creacién, S. de R. L.de C.V. No se presento $0.00

3 Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asaciacion
40 | en Participacion con Construsanlu Urbanizadora, Se acepta $6,462,884.41
S.A. de C.V.

41 | Ingenieria y Proyectos Ry M, S.A. de C.V. No se presento $0.00

42 | People Industries, S.A. de C.v. No se presento $0.00

43 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. Se acepta $6,461,243.22
44 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $6,277,538.13
45 | Facility Service Depot, S.A. de C.V. No se presento $0.00

46 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00

47 |Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

48 | Maximus Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,990,597.29

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con fW{
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,708,228.34
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,868,350.81
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,973,559.42
4 |Femarco, S.A. de C.V. $5,981,736.35
5 | Maximus Construcciones, S.A. de C.V. $5,990,597.29
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr
0___ y Obra P

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $6,008,735.27
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,038,724.58
8 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,056,844.29
9 | Arq. Jorge Armando Torres Zermefio $6,072,733.17
10 |Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $6,173,472.32
11 |[Ing. Mario Alberto Flares Bonilla $6,181,474.40
12 | Ing. Vicente Lé6pez Gémez $6,229,679.50
13 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $6,256,297.19
14 | GSS Construcciones S.A de C.V. $6,273,773.66
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $6,277,538.13
16 | Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $6,345,966.28

“57 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,396,049.61

18 |Jorag, S.A. de C.V. $6,460,028.66 )
18 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $6,461,243.22
20 ggtrllEﬁf;nnﬁzrtcrt;;:gzdSc;?at,:!;iz\;eeg-é-somauon en Participacion con $6,462,884.41
21 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C, VILLA, S.A. de C.V. $6,498,559.47
22 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,527,761.89
23 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $6,578,109.12

_.:ZE Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,582,572.25

25 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,602,959.12
26 | GOC Constructores, S.A. de C.V. $6,603,882.95
27 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,729,989.93
28 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $6,803,000.10
29 |Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,211,811.87

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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Jalisco (B) Vomaras

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Desarrollos 2.- Bartorres e e X e 5.- Maximus
DOCUMENTOS Casavi, S.A. de | Constructora, S.A. s : "= | Construcciones, S.A.
Nantli, S.A. de C.V. de C.V.
C.V. de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1,1.- Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y

Obra Publica por
conducto de la Direccién 1
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
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| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr
y Obra Pd

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Femarco, S.A.
de C.V.

5.- Maximus
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidon de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pablicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco (O) JEi

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Desarrollos 2.- Bartorres S Cont A b oA 5.- Maximus
DOCUMENTOS Casavi, S.A.de | Constructora, S.A. Na.rltii S.A deC.V ; deCV' " | Construcciones, S.A.
c.v. de C.V. PRIMER b i de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
TR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
i maguinariy equipe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de canstruccitn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado del

suministro de los
miatattalbs yequlpads CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas oo HESIEO8... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
inegencian el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
Gobizrno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eoon
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct
y Obra Pabli

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Casavi, 5.A. de
C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Femarco, S.A.
de C.V.

5.- Maximus
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacisn o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los
trabajadores de la
Iindustria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidén
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructur
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Desarrollos 2.- Bartorres 3 Corehicies o Fohaien 5.- Maximus
DOCUMENTOS Casavi,S.A.de | Constructora, S.A. Na'ntli SA deCV : Ry ‘=" | Construcciones, S.A.
C.V. de C.V. bl i i de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

Gl g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ObrRsAle Al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando Menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de 1
L S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
eoncaRos previs, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA :
— 1

so0 pars la Reactivacion Econamica,

oA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct
y Gbrao Pabli

DOCUMENTGCS

6.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A, de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de
C.V.

9.- Arqg. Jorge
Armando Torres
Zermefio

10.- Tecnologos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct|
y Obra Pabli

DOCUMENTOS

6.- Servicios de
Infraestructura

Niva, 5.A. de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de
C.v.

9.- Arq. lorge
Armando Torres
Zermeno

10.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de Ia
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacian integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco pars o Rea
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; Infraestruct
t\ .
E'O _(Bl y Obra Pablic

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 1

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Servicios de 7.- Mospal Ci.l;s(t;:::t‘::r 9.- Arg. Jorge 10.- Tecndlogos e
DOCUMENTOS Infraestructura Construcciones, A umardi.t A'da Armando Torres Ingenieros Civiles,
Niva, S.A. de C.V. S.A.de C.V. c {’ i Zermefio S.A.de C.V.
Documento T10.-
Progmms Severel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
a thano de okirs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
ST s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Deramentyl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
S siom CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas porla
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

1 Redcthvacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct
y Obra Piblig

DOCUMENTOS

6.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.\V.

8.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

9.- Arq. Jorge
Armando Torres
Zermefio

10.- Tecnologos e
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
D0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntarlamente al

Fondo para los

Programas dela
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higlene
durante la ejecucidn de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica,

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

' Jf};!.ésca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct
y Obra Pabli

DOCUMENTOS

6.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

7.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de
C.V.

9.- Arq. Jorge
Armando Torres
Zermefio

10.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

Documento T24,-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| 5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante

declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa,

identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

| de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jaliseo | Plan Jalisco pera s Reactivacidn Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruct
y Obra Pabli

DOCUMENTOS

11.- Ing. Mario
Alberto Flores
Bonilla

12.- ing. Vicente
Lopez Gomez

13.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

14.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacicn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr
y Cbra Pd

DOCUMENTOS

11.- Ing. Mario
Alberto Flores

12.- Ing. Vicente
Lopez Gomez

13.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

14.- GSS
Construcciones S5.A
de C.V.

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

Bonilla

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de Ia junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo gue
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administratives al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.- 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de

ejecucidn de los /
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econamica,
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y OGbra Pablica

DOCUMENTQS

11.- Ing. Mario
Alberto Flores
Bonilla

12.- Ing. Vicente
Lopez Gémez

13.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

14.- GSS
Construcciones S.A
de C.V,

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, 5.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del

| catdlogo de conceptas

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaoblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Ing. Mario
Alberto Flores
Bonilla

12.- Ing. Vicente
Lopez Gomez

13.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

14.- GSS
Construcciones 5.A
de C.V.

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, 5.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positive y
vigente, mismo gue es
emitide por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccitn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
__ los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Ing. Mario
Alberto Flores
Bonilla

12.- Ing. Vicente
Lépez Gémez

13.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

14.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, 5.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de |a misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obray equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalises | Plan Jalisco para la Resctivacion Econdmica,
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; Infraestructura
__Q y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020 1

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Grupo
Constructor Jof, S.A
de C.V.en

16.- Edificacion y 17.- Manjarrez 19.- Grupo T

- ,S.A.d Asociacion en
DOCUMENTOS Caminos Alpe, Urbanizaciones, i Jo?% : & Constructor Vega, Participacion con
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, elERTAn

Urbanizadora, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
enitida pocfe Secretariy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Soblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivasion Eoonomica.
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Infraestructura
- O | v ObraPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Grupo
Constructor Jof, S.A
i = de C.V. en
16.- Edificacion y 17.- Manjarrez 18- Joron S A de 19.- Grupo AEnt
DOCUMENTOS Caminos Alpe, Urbanizaciones, i % 2a0% Constructor Vega, e

C.V. Participacion con

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V.
Construsanlu

Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
tsiiines del artleule 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pliblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierna de Jalisea | Plan Jalisco para s Reactivacion Foondmica
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- T Infraestructura
x] a [ig@{} _(I_E_)l y Obra Piiblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Grupo
Constructor Jof, 5.A
dificaci 7.- Manj 19.- Grupo de G- 61
a0 £_ IRAcion ¥ e faigthl BT Jorag, S.A. de : P Asociacin en
DOCUMENTOS Caminos Alpe, Urbanizaciones, cv Constructor Vega, Participacion con
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. ot
Urbanizadora, S.A.
de C.V,
Docurnento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas..,

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
AR s as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ulliycionmensinl do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
MCUAEIen e O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

SR U CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Rilacion de Prguinaris CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion...
Documento T15.- ]_
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

ReEpmEme FA0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para o Reactivacion Economica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

HG SR EETAED

h

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

¥ Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Edificacion y

Caminos Alpe,
S.A. de C.V.

17.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

18.- Jorag, S.A. de
C.v.

19.- Grupo
Constructor Vega,
S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor Jof, S.A
de CV.en
Asociacion en
Participacion con
Construsanlu
Urbanizadora, 5.A.
de C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T189.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas paor la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jallses | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

I3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥ Obra Piablica

DOCUMENTOS

16.- Edificacién y

Caminos Alpe,
S.A.de C.V.

17.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

18.- Jorag, S.A. de

C.v.

19.- Grupo

Constructor Vega,

S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor Jof, §.A
de C.V. en
Asociacion en
Participacién con
Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% [dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
persanal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
| 5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Jaliseco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestruciura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Edificacion y
Caminos Alpe,
5.A.de C.V.

17.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

18.- Joraq, S.A. de
£.V;

19.- Grupo
Constructor Vega,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor Jof, S.A
deC.V.en
Asociacién en
Participacion con
Construsanlu
Urbanizadora, 5.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, 5.A. de
C.V.

22.- Consorcio
Constructor
Valvula, 5.A. de
C.V.

23.- Corvo
ingenieria, S.A. de
C.V.

24.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

25.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivecion Economica
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| Infraestructura

J{iilSC‘G O 1 y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

gl Comstichors | oy ¢ oneorla 24.- Grupo 25.- Proyectos y
£ fmobilkaa Constructor 25:2 forg Constructor Nuevo Edificaciones
DOCUMENTOS Especializada C. Vilvula, S.A. de Ingenieria, 5.A. de Progreso, S.A. de Capheus, S.A. de
VILLA, S.A. de CV C.V. v CV

C.V.

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

pactisularicides oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
na podra invocar su
desconocimiento ©
scolicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

wacian Econdmica

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par
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™ Infraestructura
Q_J y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora =
E Inmobilil:'aria 22.- Consorcio 33 Corin, 24.- Grupo 25.- Proyectas y
s Constructor i Constructor Nuevo Edificaciones
DOCUMENTOS Especializada C. I ia, S.A.
P healefa; 5. de Progreso, S.A. de Capheus, 5.A. de

Vilvula, 5.A. de
VILLA, S.A. d z V.
= & V. €Y CV. CV.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas... -
Documento T9.- 1
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
eJecueitn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante... 1
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinara v equlpo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
de construccidn,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallseo | Man Jalisco para la Reacthvacion Eos
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5 e " Infraestructura
3&{%@’{:0 ..C.gl y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21"| cms[:.rll.“:t,ma 22.- Consorcio 32 Civia 24.- Grupo 25.- Proyectos y
OCUMENTOS Ee nn'-tur - i;"?: Constructor iR ni;eria S.A de Constructor Nuevo Edificaciones
D e A Vilvula, S.A. de Be i Progreso, S.A. de Capheus, S.A. de
VILLA, S.A. de cV C.V. CV CV

C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de.maqulnarla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccidn...

Documento T15.-

Listado de insumos gque
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicién...

DDCURIRIRS Vi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

lisegescitidel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T18.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

o*pe cifacionts CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su 1

propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion /

Tributaria (SAT)... ]

CUMPLE CUMPLE

Gobieme de Jalisco | Plan Jalisco pars s Resctivacion Economica
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I Infraestructura
o .y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bl Const-ri..rct-ura 22.- Consorcio 24.- Grupo 25.- Proyectos y
& Inmobilens Constructor Za=ron Constructor Nuevo Edificaciones
DOCUMENTOS Especializada C.

Ingenieria, S.A. de
A ’ , S.A. heus, S.A. d
VILLA, S.A. de Vilvula, 5.A. de Progreso, 5.A. de Capheus, S.A. de

C.v.
W C.V. C.\v.
C.V. ¢

Dacumento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
nepativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramientode los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria dela
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los 1
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Ialisco | Plan Jalisco para la Reactivaoic
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il Infraestructura

Jalisco O] yObraPpablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e conSt.r '."Ct.ora 22.- Consorcio 24.- Grupo 25.- Proyectos y
2 Inmobillar Constructor 25 Lorve Constructor Nuevo Edificaciones
HOCUNIENIDS Especialidtiat; Valvula, S.A. de ingenletie, 3.8 28 Progreso, 5.A. de Capheus, 5.A. de
VILLA, S.A. de cv c.V. cV cV

C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Homixesy Tujenss e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos... -
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
Ot prEvIOS; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
26.- GOC . 28.- Disefios y 29.- Kalika Grupo
- BCM, ;
DOCUMENTOS Constructores, 27 s :ti:f:: VCM Construcciones | Constructor, 5.A. de
SAdeCyv. | s Lota, 5.A. de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobirrno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Economica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- GOC 27.- Atelier BCM, 28.- Disefios y 29.- Kalika Grupo

DOCUMENTOS Constructores, S.A de C.V Construcciones | Constructor, S.A. de
S.A.de C.V. S e Lota, S5.A. de C.V. C.V.
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn piiblica
B por IR Seereiry CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las

particiuridages dal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Goblerno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- GOC
Constructores,
S.A. de C.V.

27.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

28.- Disefios y
Construcciones
Lota, 5.A. de C.V.

29.- Kalika Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidgn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
canstructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de 3alizsce | Plan Ia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- GOC - 28.- Disefios y 29.- Kalika Grupo
DOCUMENTOS Constructores, 27'5 :tc;l;e(r: ?!CM, Construcciones | Constructor, S.A. de
S.A.de C.V. il Sl Lota, S.A. de C.V. C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
b enaicliachi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
lesmanuinaptiy eqifpo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn,
propuesto per el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
el i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de.maqumarla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... 1
Documento T18.-
Integracion del
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por 1a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jolisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- GOC 28.- Disefios y 29.- Kalika Grupo

Constructores, 27'5' ):tf;lleEEE!cM, Construcciones | Constructor, S.A. de
S.A. de C.V. T S Lota, S.A. de C.V. C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cidn Econarnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- GOC ; 28.- Disefios y 29.- Kalika Grupo
DOCUMENTOS Constructores, 27'; ':t(:m:: ?!CM’ Construcciones | Constructor, 5.A. de
S.A. de C.V. et ol Lota, S.A. de C.V. C.V.
Documento T24.-

Los documentaos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
thres 06 o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gque en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)..,
Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
cnntr:atas previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas gque presentaron incumplimiento. 1

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la’
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 1

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Gobierno de Jalisco | Plan Jaliszo pars la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,708,228.34
2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,868,350.81
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,973,559.42
4 |Femarco, S.A. de C.V. $5,981,736.35
5 | Maximus Construcciones, S.A. de C.V. $5,990,597.29
6 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $6,008,735.27
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,038,724.58
8 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $6,056,844.29
9 |Arq.Jorge Armando Torres Zermefio $6,072,733.17
10 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $6,173,472.32
11 |Ing. Mario Alberto Flores Bonilla $6,181,474.40
12 |Ing. Vicente Lopez Gomez $6,229,679.50
13 |Constructora Caltin, S.A. de C.V. $6,256,297.19
14 | GSS Construcciones S.A de C.V. $6,273,773.66
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $6,277,538.13
16 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $6,345,966.28
17 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,396,049.61
18 |Joraqg, S.A. de C.V. $6,460,028.66
19 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $6,461,243.22

R

21 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $6,498,559.47
22 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,527,761.89
23 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $6,578,109.12
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $6,582,572.25

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Ecor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
25 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,602,959.12
26 | GOC Constructores, S.A. de C.V. $6,603,882.95
27 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $6,729,989.93
28 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $6,803,000.10
29 |Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,211,811.87

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en 1
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Maximus Construcciones, S.A. de C.¥:, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Pablica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
Gobierno de Jalisco | Plan Jaliseo para e Reactivacian Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante GSS Construcciones S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria v Bases
de Licitacién Publica , de acuerdo con lo siguiente: 1

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante

legal en formato pdf y excel).

1
/‘!
Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos

en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos” =
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. dé€ C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

il Importe por mano de obra;

il. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos !
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos -
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V., no-cumple con los requisitos solicitados en &
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde lo deberdn integrar/,

los siguientes rubros: 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

ll. Importe por magquinaria 'y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

I, Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Imparte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Infraestructura
¥ Obra Pablica

Rehabilitacion de preescolar Salvador Galvez Gutiérrez CCT14EJN0054M, municipio de
Guadalajara, Jalisco.

$7,149,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPQORTE MINIMO ACEPTABLE:

T
$4,920,886.50
$6,217,079.20

55,455,346.63

$6,273,648.62
$4,637,044.63

1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,920,886.50 $5,708,228.34 SE ACEPTA
Z|Bartorres Constructora, 5.A. de C.V. $5,058,923.11 $5,868,350.81 SE ACEPTA
3|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,149,620.19 $5,973,559.42 SE ACEPTA
4|Femarco, S.A. de C.V. $5,156,669.27 $5,981,736.35 SE ACEPTA
5|Servicios de Infraestructura Niva, 5.A. de C.V. $5,179,944.20 $6,008,735.27 SE ACEPTA
6/Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,205,797.05 $6,038,724.58 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $5,221,417.49 $6,056,844.29 SE ACEPTA
8|Arq. Jorge Armando Torres Zermefio $5,235,114.80 $6,072,733.17 SE ACEPTA
9|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V. $5,321,958.90 $6,173,472.32 SE ACEPTA
10{Ing. Mario Alberto Flores Bonilla $5,328,857.24 $6,181,474.40 SE ACEPTA
11{Ing. Vicente Lopez Gémez $5,370,413.36 $6,229,679.50 SE ACEPTA
12|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $5,393,359.65 $6,256,297.19 SE ACEPTA
13|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,513,835.87 $6,396,049.61 SE ACEPTA
141Jorag, S.A. de C.V. $5,568,990.22 $6,460,028.66 SE ACEPTA
15|Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $5,570,037.26 $6,461,243.22 SE ACEPTA
16{Grupo Constructor Jof, 5.A de C.V. en Asociaciéon en $5,571,452.08 $6,462,884.41 SE ACEPTA
Participacion con Construsanlu Urbanizadora, 5.A. de
C.V.
17|Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. $5,602,206.44 $6,498,559.47 SE ACEPTA
de C.V.
18|Consorcio Constructor Valvula, S.A.de C.V. -~ $5,627,380.94 $6,527,761.89 SE ACEPTA
19|Carvo Ingenieria, S.A. de C.V. $5,670,783.72 $6,578,109.12 SE ACEPTA
20|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 55,674,631.25 $6,582,572.25 SE ACEPTA
| 21|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A.deC.V. | _ $5692,206.14] __ 36,602,959.12] _SEACEPTA _ |
22|GOC Constructores, S.A. de C.V. $5,693,002.54 $6,603,882.95 SE ACEPTA
23|Atelier BCM, S.A. de C.V. $5,801,715.46 $6,729,989.93 SE ACEPTA
24|Disefios y Construcciones Lota, 5.A. de C.V. $5,864,655.26 $6,803,000.10 SE ACEPTA
25|Kalika Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $6,217,079.20 $7,211,811.87 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

. o
10, MATERIALES $2,417,851.50| 53,258531.99| $2,838,820.91

11. MANO DE OBRA 51,135 750,98 $1981,844.18]  $1,556,089.57

12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 481,456.40 5297,799.41 $186,322.93

13. COSTOS INDIRECTOS $178738.07] 548470748 $365,834.49

14. FINANCIAMIENTO 53,008,584 569,541.54 5E,450.83

1. IMPORTE POR MATERIALES £2.8479%| 52,620,829.77 63.B142%| $2,690,289.47| 6550600 52,774,22091 esedssn| S289256515]  56.5982%| $2,417,861.50 /’
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA i 31.7665%| 51,324,658.44 34.2536%| $1,444,070.38) 30.9119%| 51,308,137.52] 2B.7135%| 51,265169.87) 40.2702%| $1,720,332.4

3. IMPORTE POR MAQLINARIA ¥ EQUIFO 53856%|  $224,585.01 1.5322% £81,455.40 353n%| 514947333 56373%|  5228384.08 31317%(  $133,784.22 %

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $4,170,113.22 100.0000% $4,215,816.25 |  100,0000%| $4,231,831.76 | 100.0000%| 54,406,119.10 | 100.0000% | 54,271,978.14 ‘i‘g

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.68056%|  5320,2BB.05 6.41490%|  5270,44040| 10.00000%| S423,183.18| 7.94080%| $349,881.11| 10.20000%| $435,741.77 ' i

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11575% 55,197.64 0.0B270%| $3,710.13|  0.06463%| $3,008.54|  0,.27410% $13,036.20)  0.35000% £15,477.02 ‘y

7. \MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.90941%|  $400,531.34 12.00000%| 5538 796.01] 10.00000%| 5465802.35)  7.50000%| $357.677.73]  0.10000%| 542920182

|8 PRESUPUESTO TOTAL $4,520,886.50 55,058,923.11 $5,145,620.18 55,156,669.27 $5,179,944.20 |

1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[9. PRESUPUESTO TOTAL

$2,71717,253.23
$1,402,391.17
$231,937.93

$4,411,582.33

62 9823%,
31.96599%)
5.0478%,

52,740,477 .64
$1,391,067.63
$215,540.09]

100.00005
B.27448%
0.08122%|

10.17500%

54,351,185.36
$360,037.96
$4,297.58]
£479,804.25

B7.7B4EY
30.1000%
2.1152%

100.0000%|
4,
0.07488%)
10.00000%)

$5,221,417.49

56.5497%
38.1987%
3.8516%| $177,237.16
100.0000%
7.68000%

54,601,645.93
5353,406.41

Infraestructura
y Obra Pablica

3.7520%,|

100.0000%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE FOR MANO DE OBRA

3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS
4. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

4 PRESUPUESTO TOTAL

BE.0432%)
28,2017%|
4.7551%

100, (0005
8.00000%
D.06383%

7.65000%

$3,033,452.51
$1,341,272.98
5218,405.79

£4,593,131.28
$367,450.50
 53,166,34]
$379,726.73

$2,856,705.98
$1,449,400.39
$251,325.32

62.6824%
31.8030%
5.5146%

100.0000%
6.00000%
0.07639%

11000005

54,557,431.69
5273,445.90
43,690.31
$531,802.47

]
$2,587,345.15)
£1,828,244.88

£134,677.24

56, B614%
A0 1788%
2.9558%

100,0000%)
6.03710%)]
0.32810%

13.33330%

54,550,267.27
5274,704.19)
£15,830,73
5645430 68

; 5
53,241,681.25
$1,388,045.08

$172,885.48

67.4983%
2B 9%
3.5998%

100.0000%
6.563 20%|
0.25080%
B.00000%|

£4,802,611.81

$5,370,413.36

$5,393,359.65

$5,513,835.87

41.2931%
5.5726%

100.0000%

$5,570,037.26

Jit s
1. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

3. IMFORTE POR MAOQUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLUIESTA

Ll :
65.5256%
29.9591%)

4.5153%,

100.0000%
B.13204%
0.31575%

10.00000%

[9. PRESUPUESTO TOTAL

£3,043,009.87

$1,391,301.41
5209,693.00

54,644,004, 28
$377,552.28
 5§15,855.88
50%,751.24

]
£3,104,986.04
$1,576,867.98

593,297.62

65.0238%|
33.0224%
1.8538%

54,775,151.64
$382,012.13
| $3,857.87
5412,882.53

100 D00
B.00000%
0.07500%
B.00000%

56.3733%]
AD.4B25%
3.1438%

$1,868,797.07
$145,126.59

100.0000%
10, 5000% |
0.52000%
9.20000%

54,616,261.71
$484,707.48
£26,525.04
£471,729.47

ud
52,602, 338.05(

£2,927,163 83
$1,661,772.78
$216,733.84

60.9106%
34.5794%
4.5100%

100.0000%
8.76000%
D.33000%
7.60000%

54,805,670.41
5420,%76.73
$17,247.94
5358,536.03

5, 602, 206.44

$5,627,380.94

570,783.72

60.0031%,
33,6034%
£,3935%

52,794,859.25
$1,565,198.92
£257,799.41

100.0000%
10.00000%|

54,657,857 58

55,571,452.08

Al e el i =) Sl it
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4357%| $3,258,531.99 59.7357%/ 52,833,975.16 5$2,903,374.84 59.9955%| 52,932,108 o9 57.2765%] $2,065,685.59]
2. IMPORTE FOR MANO GE OBRA 32,7900%| 5$1.632,856.80 35.6301%| $1,690,340.90 51,760,600.67 34.1400%| 51,668,534.95 38.2755%| $1,981,844.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO L7743%|  $88,356.43 4.6347%|  $219,877.46 21610%| 5103,012.60 5.8635%| S285,560.45 44480 523031119
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,979,747.22 100.0000%| §4,744,143.52 | 100.0000%)| $4,766,997.21 100.0000%| 4$4,857,204.39 100.0000%] $5,177,840.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 35893006  5178,738.07 7.95550%| 5$377,420.34|  10,00000%| $476,699.72 7.71283%|  $376,341.77) F $440,116.48)
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.34810%|  $69,541.54 0.09182% 0.07500%| $3,932.77 0.02089% | 54,784.58] ,

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8,33330%| $435667.16|  10.50000% A 10.00000%| 552476297  10.75000%| $566.410.05]  10.00000%]  $562,352.60)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,692,206.14 $5,693,002.54 $5,801,715.46 55,864,655.26 $6,217,079.20 |

2.3.~-Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

1

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta,

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5217,981.14 5148,531 44 564, BO0.00 50.00 5420,959.41
MATERIALES =

16 INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO $231.391.13 $112,019.18 $247,852.05 £290,919.70 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICENCA  PARCAL  DE 50.00 5104,866.53 $36,849.60) $0.00 £52,538.71
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $45,546.44 $95,384.08 50.00) 515,953.38] $0.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENC A PARCIAL DE 53,262.19] 54,749,790 £5,451.30 50.00| 50,00
FINANCIAMIENTO L

20. INSUFIQENCIA TOTAL:| 549818091 5465,560.96 5354,852.96 5306,873.08 5473,488.12
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$97,659,57 $73,235.06] 5110,548.39) 550,804,655 -543,596.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIGN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 561,567.68] 598,343.27| Sn.00 $218,197.95 542,812.06
MATERIALES il i ;

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $153,898,40 $165,021.94 $121,367.00] S0.00, $420,338.59
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 $0.00 $90,922.41 $9,085.77 $33,052.56
MAGUINARIA Y EQGUIPO L e .

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,632.45 55,796.52| S168,607.12 512,426.08| 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,209.13 £4,162.26] 54,917.12 50.00] 55,155.71)
FINANCIAMIENTO i R - T s
20, INSUFICIENDIA TOTAL: 5268,107.66 $273,323.99 $485,313.66 5239,711.80 5501, 358.92
15+16+17+18+19

Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:, $178,496.79 53206,480.26 518,159.60 $63,236.21 $167,096,93
UTILIDAE - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 50,00 50.00 : £0.00] $358,183 85
MATERIALES i 4,

16 INSUFICIENCOA PARCIAL DE MAND $214,B16.53] $106,688.18 50.00 5160,044.49 30.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 50.00 551,645,628 $13,437.45 $0.00
MACOLINARLA ¥ EQUIPD

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $92,388.58 $91,130.30 550,629.47 50,00
{NDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $5,203.49 $4,769.53 s0.00 50,00/ 53,285,490
FINANCIAMIENTO = s i .
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5220,110.09 $203,847.29 £394,251.76 £2332,111.42] $361,469.35
15+16+17418418 N Sy,

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $159,616.64 $327,555.17 5251,186.92 S178,340.77

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $236,482.86 50.00 $43,961.66
MATERIALES y T 8
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $164,788.16 s0.00 50.00 $0.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $93,025.31 $41,196.34 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO = s e R T -

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 $0.00 40.00 S0.00 $o.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PAROAL  DE $0.00 $4,591.96 S0.00 $0.00 $4,360.92
FINANCIAMIENTO e : -

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5164, 78816 597,617.28 £277,679.20 $0.00 548,322.58
15416+17+18+15

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $338,963.08 $315,265.26 £194,050.25 $398,536.03 546445165
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

50.00
$0.00
53,675.25
53,675.25

$562,734.80

50.00)
50,00
4$0.00|
£2,791.32]
$2,791.32,

$559,571.28

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE

MATER|ALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00
DE OBRA

17 INSUFICENGA PARCIAL DE 557,966.50)
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $187,095.42
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE 50.00
FINANCIAMIENTOD

20, INSUFICIENCA TOTAL 5285,062.92
15+16+17+18+15

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5150,604.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE

SOLVENTE

54,895.75
$0.00 $0.00
S0.00 $83,310.33
$0.00 $0.00
§3,757,21| 54,527.06
$8,652.96 £87,837.40
$529,605.02| 5436,925.57

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1| Desarrollos Casavi, 5.4. de C.V. 54,920,886,50) 55,708,228.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,058,923.11 §5,868,350.81 CUMPLE SOLVENTE
3| Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $5,149,620.19 55,973,559.42 CUMPLE SOLVENTE
4|Femarco, 5.A. de C.V. $5,156,665.27 $5,981,736.35 CUMPLE SOLVENTE
5|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de 55,179,944, 20, 56,008,735.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
cv.
&{Mospal Construcciones, S.A. de C.V, 8K,205,797.05 £6,038,724.58 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. 55,221,417.49) $6,056,844.29 CUMPLE SOLVENTE
B(Arg. Jorge Armando Torres Zermefio $5,235,114.80) $6,072,733.17 CUMPLE SOLVENTE
2| Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A, de 55,321,958.90 $6,173,472.32 CUMPLE SOLVENTE
EN.
10} |ng. Mario Alberto Flores Bonilla $5,328,857.24 56,181,474.40) CUMPLE SOLVENTE
11|ing. Vicente Lopez Gomez $5,370,413.36 $6,229,679.50) CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Caltin, 5.A. de C.V, $5,353,359.65 $6,256,297.19 CUMPLE SOLVENTE
13|Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. de C.V. £5,513,835.87 56,396,049.61] CUMPLE SOLVENTE
14|)oraq, S.A. de C.V. 45,568,090.22 56,460,028 66| CUMPLE SOLVENTE
15(Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $5,570,037.26 $6,461,243.22 CUMPLE SOLVENTE
16| Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en $5,571,452.08 $6,462,884.41 CUMPLE SOLVENTE
Asociacion en Participacién con
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
17|Constructora e Inmobiliaria Especializada 55,602,206.44 56,498,555.47 CUMPLE SOLVENTE
C.VILLA, S.A. de C.V.
18| Consorcio Constructor Valvula, S.A. de 55,627,380.94 56,527,761.89 CUMPLE SOLVENTE
CV.
18|Corvo Ingenieria, 5.A. de C.V. $5,670,783.72) $6,578,109.12 CUMPLE SOLVENTE
20|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. 45,674,631.25) $6,582,572.25 CUMPLE SOLVENTE
21|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $5,692,206.14 $6,602,959.12 CUMPLE SOLVENTE
22| G0C Constructores, 5.A. de C.V. $5,693,002.54 56,603,882.95 CUMPLE SOLVENTE
23| atelier BCM, 5.A. de C.V. $5,801,715.46 86,729,989.93 CUMPLE SOLVENTE
24| Disefios y Construcciones Lota, 5.4, de $5,854,655.26 56,803,000.10| CUMPLE SOLVENTE
25| Kalika Grupo Constructor, 5.A. de C.V. 56,217,075.20) 57,211,811.87| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
r'rf!
Vi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determin6 adjudicar
el contrato al licitante Bartorres Constructora, S.A. de C.V:, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de preescolar Salvador Galvez Gutiérrez CCT14EJN0054M, municipio de Guadalajara,
Jalisco., por un monto de $5,868,350.81/(cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos
cincuenta pesos 81/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,760,505.24 (un millén
setecientos sesenta mil quinientos cinco pesos 24/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de julio de 2020
a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de julio de 2020 y de terminacidn el dia 22 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacién de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:43
horas del dia 22 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Maximus Construcciones, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Arg. Jorge Armando Torres Zermefio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Ing. Mario Alberto Flores Bonilla

Ing. Vicente Lépez Gémez

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V. 1

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. )

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asaciacion en
Participacion con Construsanlu Urbanizadora, S.A. de
C.V.

Constructora e Inmabiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL _REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. 1

GOC Constructores, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL .

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Muiiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ~ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-274-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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