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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SlOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020{para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Escuela Wilebalda Rodriguez Jiménez, ubicada en el
municipio de Mexticacan, Jalisco.

; J
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, 5ara la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
2  Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V.
3 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
5 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
6 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
7 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
8 Bucojal, S.A. de C.V.
9 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
10 Urbpav, S.A. de C.V.
11 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
12 LSM Constructora, S.A. de C.V.
13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
14 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
15 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
16 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con Tecno
17 . .
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
18 Constructora Copur, S.A. de C.V.
19 Covadria, S.A. de C.V.
20 Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.
21 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,319,431.98
2 | Espacios y Construccidn de los Altos, S.A. de C.V. Se acepta $4,893,808.46
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

" (cii:)\;cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Seacepta $5.347,147.05
7 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $6,193,219.72
8 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $5,463,346.17
9 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $5,330,996.63
10 |Urbpav, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

- (Siir‘lsc:;ug.t\lc:.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00

14 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,619,716.74
15 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Constructora y Comercializadora Torpa, S.A. de
17 | C.V. en Asociacién en Participacion con Tecno No se presenté S0.0
Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.0
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-549-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 |Covadria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Espaciosy Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $4,893,808.46
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,319,431.98
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,330,996.63
4 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $5,347,147.05
5 |Bucojal, S.A. de C.V. $5,463,346.17
6 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,619,716.74
7 | Gestién y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V. $6,193,219.72

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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) Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Espacios y
Construccién de
los Altos, S.A. de

C.V.

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

4.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.deC.V.

5.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Espacios y
Construccion de
los Altos, S.A. de

Cc.V.

. 2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Maxwel Obras,
S.A.deC.V.

4.- Concretos,
Asfaltos y

Cimentaciones Edir,

S.A.de C.V.

5.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Espacios y 4.- Concretos,

- Construccion de 2.- Desarrollos 3.- Maxwel Obras, Asfaltos y 5.- Bucojal, S.A. de
los Altos, S.A. de | Casavi, S.A. de C.V. S.A.deC.V. Cimentaciones Edir, C.V.

C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

h

tr 1]

Documento T10.-
Programa general de

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los

L)

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidén de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
1 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS ~

1.- Espacios y

Construccién de |

los Altos, S.A. de
C.V.

2.-Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Maxwel Obras,
S.A.deC.V.

4.- Concretos,
Asfaltos y

Cimentaciones Edir,

S.A.de C.V.

5.- Bucojal, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de Ia
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

lisco | Plan Jalisca para la Reactivacian Economica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Espacios y
Construccion de
los Altos, S.A. de

C.V.

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

4.- Concretos,
Asfaltos y

Cimentaciones Edir,

S.A.de C.V.

5.- Bucojal, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumpliré cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

J/

{
CUMPLE

p’/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Espacios y 4.- Concretos,
Construccién de 2.- Desarrollos | 3.- Maxwel Obras, Asfaltos y 5.- Bucojal, 5.A. de
ROCUMENIOS los Altos, S.A. de | Casavi, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Cimentaciones Edir, C.v.
C.V. S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
CONLEMES previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
£
6.- Axioma :
Proyectos e 7.- Gestion y
DOCUMENTOS Ingenleria, S.A Ejecucién de Obra
[t ¥
vil, S.A. de C.V.
de C.V. IV, 54,
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

o | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

7.- Gestion y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la

convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y gue han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

fisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

v




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

% C 5‘_\ Infraestructura
Jallsco y Obra Pablica

Ecnnémicuq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma ]
Pr ec.t:os 2 7.- Gestion y
DOCUMENTOS i Ejecucién de Obra
Ingenieria, S.A. Civil. S.A. de C.V
de C.V. e Vg
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

licitante... Q/

CUMPLE CUMPLE

alisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

7.- Gestion y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

7.- Gestién y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma

Provactos & 7.- Gestion y
DOCUMENTOS 4 Ejecucion de Obra

Ingenieria, S.A. ;
de C.V. Civil, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los docurmentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA %/z

lizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta,
la utilizacién de los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante, estos no son congruentes entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $4,893,808.46
2 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,330,996.63
3 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $5,347,147.05
4 |Bucojal, S.A. de C.V. $5,463,346.17
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,619,716.74
6 | Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $6,193,219.72

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

1ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
‘posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020 nsuplnsto
Autorizado
Rehabilitacién de Escuela Wilebalda Rodriguez Jiménez, ubicada en el municipio de Mexticacan,
Jalisco. $6,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,218,800.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,338,982.52
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,689,915.21
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,393,402.50
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,986,427.93

; 2 ROM ) )
1|Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V. $4,218,800.40 $4,893,808.46 SE ACEPTA
2| Maxwel Obras, S.A. de C.V. $4,595,686.75 $5,330,996.63 SE ACEPTA
3|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $4,609,609.53 $5,347,147.05 SEA
4|Bucojal, S:A. de C.V. $4,709,781.18 $5,463,346.17 SE ACEPTA
5|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $4,844,583.40 $5,619,716.74 SE ACEPTA
6|Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $5,338,982.52 $6,193,219.72 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
niimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

MENCR MAYOR
PROPUESTO  PROPUESTD

10. MATERIALES .674673] $1787.74867  $2,411,56527
11, MANO DE OBRA §1,065,29048] $1611,13435) _ $1,35,383.73
12 MAQUINARIA Y EQUIPO S350 $23277691  $178,36545
13. 00ST0S INDIRECTOS $187,322.71] sar?,eaa.ssl 3171485
14, FINANCIAMIENTO s25930]  s1700008]  $12.10683)

! Concretos, Asfaltos y ; : s
Espatios y Construccion de los E Avioma Projectose  Gestién y Elecucidn de Obra
Altos 5, de CV. Maxwel Obras, SA.de CV. Cimentadones Edir, SA.de  Bucojal SA.de TV, Ingeniaria, A de (V.

1. IMPORTE POR MATERIALES . ; . ¢ i : ; ! 503, S9.B177%| $2,438,685.72 61.8137%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA A 065,290, . 204, . AT805 A5, T334 35.7242%)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $222,354.63

L4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,534,391.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS S18732.17 $377,643.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD $9,360.11 §2,596.30)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%| 546638434 10.00000%]  5415,667.29)
5, PRESUPUESTO TOTAL $4218,80040 $4,595 686,75
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Loneretos, Asfaltos y
: g ; Axioma Proyectase  Gestifny Ejecucién de Obra
Maxwe| Obras, 5.A. de CV, l_:annntma::e: Edir,5A.de  Bucojal 5-A. de CV. Ingenieria, S, 08 C, O, 5. de CV,

Espacios y Construcdon de fos

Altos, SA. de CV.

15, INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $164,818.54) $94,750.59 $24,260.67, $0.00, 50,00 50.008
MATERIALES

16. INSUFIOENOA PARCAL DE MAND 5$260,093.25) $0.00 $35,945.85) $48,230.60 50.00) 5000
DE OBRA

17. INSUFIOENGA  PARCIAL  DE $0.00) $47,851.11 $0.00 $47,569.79 $0.00) $67,326.87)
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

1. INSUFIOENOIA PARCIAL DE COSTOS $129,802.08 $0.00) $40,847.29 50.00 40,00 $14,667.86]
INDIRECTOS

19 INSUFICENOA  PARCAL  DE $2,746.74 $9,510.56 50,00/ $0.00 53,875.95 $0.00)
FINANCIAMIENTD

20, INSUFIOENCIA TOTAL] 557,460,560/ $152,212.25 $101,053.80) £95,80038 53,875.98 $81,994.72
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] -491,076.26 $263,455.05 $288,826.88 $330,284.59 $373,755.94 $400,943.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|zz CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA
-

1|Espacios y Construccion de los Altos, 5.A. $4,218,800.40 54,893, B0B.46) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Maxwel Obras, 5.A. de C.V. 54,595,686.75 $5,330,996.63 CUMPLE SOLVENTE
3| Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, 54,609,609.53 55,347,147.05) CUMPLE SOLVENTE

S.A.deCV.
4|Bucojal, 5.A. de C.V. 54,709,781.18 55,463,346.17 CUMPLE SOLVENTE
5| Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de 54,844, 583.40) §5,619,716.74 CUMPLE SOLVENTE

C.v.
6| Gestiony Ejecucion de Obra Civil, 5.A. de $5,338,982.52| $6,193,219.72 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA £1 y

cv TECHO FINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA i

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edg
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, €n el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Maxwel Obras, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de Escuela Wilebalda Rodriguez Jiménez, ubicada en el municipio de Mexticacan, Jalisco,
por un monto de $5,330,996.63 (cinco millones trescientos treinta mil novecientos noventa y seis pesos
63/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1, 599 298.99 (un mallon
quinientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-549-2020, -al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 13:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturaleé, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin /-
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Espacios y Construccion de los Altos, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar @%/
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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