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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-
1103-2020, para la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de la Escuela CAM Ignacio Manuel
Altamirano, en la cabecera municipal del municipio de Tala, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 28 de enero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de diciembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020, se inscribieron a participar las siguientes
empresas:

1 Construmak Total Rast, S.A. de C.V.

2 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4  Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

9 Imex Construcciones, S.A. de C.V.
10 Yuhcoit, S.A. de C.V.
11 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
12 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
13 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
14 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
15 Construdimension, S.A. de C.V.
16 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.
17 Femarco, S.A. de C.V.
18 José Omar Fernandez Vazquez

19 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.
20 Spatium Appraisers, S.A. de C.V. 1
21 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.
22 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
23 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
24 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
25 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
26 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
27 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Construcciones Paraisos, 5.A. de C.V.

29 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
30 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

31 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

32 lJialcon Construcciones, S.A. de C.V.

33 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

34 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

35 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

37 Sagar Construcciones, S.A. de C.V.

38 SDT Constructora, S.A. de C.V.

39 Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. DE C.V.
40 Adolfo Rodriguez Servin

41 Maden Constructores, S.A. de C.V,

42 Vohnung, S.A.de C.V.

43 Ineco Construye, S.A. de C.V.

44 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

45 lialcon Construcciones, S.A. de C.V.

46 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de enero de 2021, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidas en el acto 20

1
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propasiciones por medios electrénicos 0 -
Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GIOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construmak Total Rast, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,102,988.84
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $4,775,641.61
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $4,904,679.52
6 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $5,531,475.52
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de NS pRESErES S0.00

C.v.
9 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,735,354.97
10 | Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $5,486,142.25
11 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepia $5,269,328.79

C.V.
12 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. Se acepta $4,218,824.81
4 Daco, Des’a’rroilos Argl{itecténicos y Seaespta $5,941,584.97

Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
14 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,668,575.68
15 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $5,634,721.87
18 | José Omar Fernandez Vazquez No se presentd $0.00
19 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $4,655,493.27
20 | Spatium Appraisers, S.A. de C.V. Se acepta $4,957,509.87
21 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,148,511.52
22 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
23 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
o4 Canstrucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. No se presentd S0.00

de C.V.
25 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,006,491.94
26 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 | 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

28 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, — $4,998,848.98
S.A. de C.V.
30 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,424,002.62
32 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

$5,167,590.04

$5,407,982.42
$0.00

$5,816,895.63

36 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta

37 |Sagar Construcciones, S.A. de C.V.

38 |SDT Constructora, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccidon de Inmuebles
de Occidente, S.A. DE C.V.

Se acepta

No se presentd

39 Se acepta

40 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
41 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
42 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
43 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
44 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
45 | lialcon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
46 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $4,218,824.81
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $4,655,493.27
3 |Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,775,641.61
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,904,679.52
5 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $4,957,509.87
6 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,998,848.98
7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,006,491.94
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,102,988.84
9 |Corvo Ingenieria, S.A. de C.V, $5,148,511.52

10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,167,590.04
11 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,269,328.79
12 |Sagar Construcciones, S.A. de C.V. $5,407,982.42
13 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,424,002.62
14 |Yuhcoit, S.A. de C.V. $5,486,142.25
15 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,531,475.52
16 | Femarco, S.A. de C.V. $5,634,721.87
17 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,668,575.68
18 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $5,735,354.97
19 |Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. DE C.V. $5,816,895.63
20 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $5,941,584.97

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

5.- Spatium
Appraisers, S.A. de
C.V..

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
meodele de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

5.- Spatium
Appraisers, 5S.A. de
C.V..

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenida, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gque, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo

Pagina 7 de 44




> Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Vilvula, S.A. de

C.v.

2.- Bufete

S.A. de C.V.

Edificador Perca,

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

5.- Spatium
Appraisers, S5.A. de
M

Documento T8,-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Vilvula, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

5.- Spatium
Appraisers, 5.A. de
Cv..

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
deindirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2 (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Consorcio
Constructor 2.- Bufete 3.- Proyectos y 4.- Grupo 5.- Spatium

DOCUMENTOS Edificador Perca, Construcciones | Constructor Gleoss, | Appraisers, S.A. de

Vilvula, S.A. de
C’\.' S.A. de C.V. Cupe, 5.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V..

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos gue
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que 1
lsboranen s empresa; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE q
identificando los cargos |

o perfiles de cada uno
de ellos...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Vilvula, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A. de C.V.

5.- Spatium
Appraisers, S5.A. de
C.V..

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

CV.

7.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

9.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
C.v.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Clar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

7.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

9.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
C.V.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cv.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaclones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas enla
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra ¥ sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
e Inmobiliaria 7.- Bartorres 8.- Constructora 9.- Corvo
DOCUMENTOS Especializada Constructora, S.A. | Campujal, S.A.de | Ingenieria, S.A. de

C.villa, S.A. de de C.V. C.V. C.V. Tiogrean; 3 de
e C.V.

10.- Grupo
Constructor Nuevo

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
téenicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducta
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado

y cuantificado de la (\\
utilizacian mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

de construccion, g

propuesto por el
1
T para b Boschvacion Econgrmica I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

7.- Bartorres

Constructora, S.A.

de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

8.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
c.v.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
: £

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan lalisce p
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.villa, S.A. de
C.V.

7.- Bartorres
Constructora, 5.A.
de C.V.

8.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

9.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
C.V.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
c.v.

Daocumento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

7.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
C.v.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S5.A. de
C.v.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicas, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plar Jalisco para la Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora

y 12.- Sagar e T 15.- Proyect
- . = 2 .- Proyectos y
DOCUMENTOS | Comercializadora | Construcciones, | ;?;rziitr:cstt:'a dv 2 ZUhé:;t' e Construcciones
Realiza,S.A.de | S.A.decy. | @ ovectoss.A.ce a2 RRAF, S.A. de C.V.
cV | CA.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
economica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar 1
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
S Gecta. Fefacion Ha CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
planos o estudios, \
Circulares aclaratorias y e
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

12.- Sagar
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de

C.V.

14.- Yuhcoit, S.A.

de C.V..

15.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando al curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | [Pl
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g Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Con
T :tmmra 12.- Sagar g 15.- Proyect
= = g .- Proyectos y
DOCUMENTOS | Comercializadora | Construcciones, ki casstucturd y I3 YUHOR S5 Construcciones

Realiza,S.A.de | S.A.deCV. Pm"'mc"f” B de s RRAF, S.A. de C.V.
CV. A

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos... 1

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracién de su
1 propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE x
N
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Ecunémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Constructora
Y

Comercializadora

Realiza, S.A. de
C.V.

12.- Sagar
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

14.- Yuhcoit, S.A.
de C.V..

15.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de |as
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de |a
Construccion de la
Camara Mexlcana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plar lalisce para i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de
C.v.

12.- Sagar
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.\V.

14.- Yuhcoit, S.A.

de C.V..

15.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Servicios en

Disefio'y 20.- Daco,
17.- Porpasa 18.- Imex Desarrollos
16.- Femarco 2 i6
DOCUMENTOS : Construcciones, Construcciones, Constrivecion de Arquitectdnicos y
S.A.de C.V. Inmuebles de =2
S.A.de C.V. S.A.de C.V. 5 Construccion Obra
Occidente, S.A. DE i

cV Civil, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Servicios en

Disefio'y 20.- Daco,

17.- Porpasa 18.- Imex rh Desarrollos
4 Z Construccion de 5 o
Construcciones, Construcciones, Arquitectdnicos y
Inmuebles de

S.A.de C.V. S.A.de C.V. 5 Construccion Obra
Occidente, S.A. DE Civil, S.A. de C.V.

C.v.

16.- Femarco,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no pedra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales 1
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
una...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- S‘Er\-:.lI:lDS en 20.- Daco,
Disefioy

17.- Porpasa 18.- Im
P e Construccién de Desutrolios

Construcciones, Construcciones, et de Arquitectdnicos y
S.A.de C.V. S.A.de C.V. x Construccién Obra
Occidente, 5.A. DE it

Civil, S.A. de C.V.

c.v.

16.- Femarco,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...
Documento T9,-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
Y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que \
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién... p—

Documento T16.- 1
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Servicios en

Disefio 20.- Daco,
17.- Porpasa 18.- Imex - "f Desarrollos
16.- Femarco, 2 A Construccion de z s
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Arquitectonicos y
S.A.deC.V. Inmuebles de n
S.A.de C.V. S.A.de C.V. : Construccién Obra
Occidente, 5.A. DE e
Civil, S.A. de C.V.
Cc.V,
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del
eatiloge deconcaptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciongs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinian del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la -

Camara Mexicana... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Femarco,
S.A.deC.V.

17.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V. |

18.- Imex

Canstrucciones,

S.A.de C.V.

19.- Servicios en
Disenio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. DE
C.v.

20.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% {cinco por cienta)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1103-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.-§Fr\.f~icios en 20.- Daco,
16.- F co 17.- Porpasa 18.- Imex Constlrse:?'y &6 Desarrollos
DOCUMENTOS T gt Construcciones, Construcciones, = Arquitectdnicos y
S.A.de C.V. | Inmuebles de =
S.A.de C.V. i S.A.de C.V. _ Construccién Obra
| Occidente, 5.A. DE 2
CV. Civil, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de
obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracién de las tarjetas de conceptos de
trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de basicos que considerd para la elaboracidn de las
tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades vy
rendimientos sin sefialar impartes de los mismos. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del
licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato
pdf).

Incumplimiento: En el Documento T16 “Tarjetas de bdsicos”, el licitante omite presentar los basicos con
los codigos 270032, 260010, 250010, que se relacionan con la tarjeta No. 60 del Documento T17 “Tarjetas
de conceptos de trabajo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocataria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En el Documento T16 “Tarjetas de basicos”, el licitante omite presentar los basicos con
los codigos 270045, 250020, que se relacionan con la tarjeta No. 64 del Documento T17 “Tarjetas de
conceptos de trabajo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firmo autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-035 “repisén de 5 cm
de espesor, 50 cm de ancho con terminado en nariz de 5 cm @ lado, a base de concreto premezclado,
resistencia f'c= 150 kg/cm2 tma 3/4" rn y armado con varilla corrugada fy= 4,200 kg/cm2, con un
didametro 3/8" (#3) @ 25 cm en sentido corto + 2 v#3 en sentido longitudinal. incluye: suministro, colado,
forjado, cimbrado, armado, habilitado, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “dala de
desplante terminado perfilado, seccién 14 x 15 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 15 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y 1
suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho

en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-041 “dala de
coronamiento terminado perfilado, seccion 14 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocataria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-053 “dado de anclaje,
seccion 50x50x53 ¢cm a base de concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n., sin armado, para
anclaje de barra protectora.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-054 “dala de
desplante terminado perfila, seccion 15 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2,
t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 15 cm. incluye: suministro, colado, armado,
curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y
equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo
ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitadas en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-055 “castillo de
seccién 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm, incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra
comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convacatoriay
Bases de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-059 “dala de
coronamiento terminado perfilado, seccion 20 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debhiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-080 “banqueta y
andador de 8 cm de espesor en concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2 r.n. t.m.a. 3/4",
acabado escobillado, con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, elaboracion,
colado, extendido, colado, nivelado, cimbra, descimbra, vibrado, curado, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-086 “rampa para
discapacitado de 10 cm espesor con pendiente maxima de 8%, con descansos en su desarrollo de
acuerdo a disefio de proyecto, a base de losa de concreto premezclado, resistencia f'c= 200 kg/cm2 r.n.
tma 3/4" reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, terminado apalillado rustico, incluye: suministro,
elaboracion, cimbra, descimbra, malla, colado, vibrado, curado, herramienta y equipo.” Omite considerar
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en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Corvo
ingenieria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de
obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y
las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de
trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de basicos que consideré para la elaboracion de las
tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestard en este documento las cantidades vy
rendimientos sin sefialar importes de los mismos. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del
licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato
pdf).

Incumplimiento: En el Documento T16 “Tarjetas de basicos”, el licitante omite presentar los basicos con
los codigos 270032, 260010, 250010, que se relacionan con la tarjeta No. 60 del Documento T17 “Tarjetas
de conceptos de trabajo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En el Documento T16 “Tarjetas de bdsicos”, el licitante omite presentar los bésicos con
los codigos 270045, 250020, que se relacionan con la tarjeta No. 64 del Documento T17 “Tarjetas de

1
: 1
conceptos de trabajo.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria l

y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. Q

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
1 caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
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de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En Ia tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-035 “repisén de 5 cm
de espesor, 50 cm de ancho con terminado en nariz de 5 cm @ lado, a base de concreto premezclado,
resistencia f'c= 150 kg/cm2 tma 3/4" rn y armado con varilla corrugada fy= 4,200 kg/cm2, con un
didmetro 3/8" (#3) @ 25 cm en sentido corto + 2 v#3 en sentido longitudinal. incluye: suministro, colado,
forjado, cimbrado, armado, habilitado, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.”
Omite considerar en la integraciéon de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser
concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “dala de
desplante terminado perfilado, seccion 14 x 15 e¢m, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 15 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-041 “dala de
coronamiento terminado perfilado, seccién 14 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
1 y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
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Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-053 “dado de anclaje,
seccion 50x50x53 cm a base de concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n., sin armado, para
anclaje de barra protectora.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-054 “dala de
desplante terminado perfila, seccion 15 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2,
t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 15 cm. incluye: suministro, colado, armado,
curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y
equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo
ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-055 “castillo de
seccién 15 x 20 cm, de concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4
varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm, incluye: suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra
comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto
premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-059 “dala de
coronamiento terminado perfilado, seccion 20 x 20 cm, en concreto premezclado, resistencia f'c= 150
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kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cm. incluye: suministro, colado,
armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de obra, acarreo,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-080 “banqueta y
andador de 8 cm de espesor en concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2 r.n. t.m.a. 3/4",
acabado escobillado, con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: suministro, elaboracidn,
colado, extendido, colado, nivelado, cimbra, descimbra, vibrado, curado, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y
suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera concreto hecho
en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-086 “rampa para
discapacitado de 10 cm espesor con pendiente maxima de 8%, con descansos en su desarrollo de
acuerdo a disefio de proyecto, a base de losa de concreto premezclado, resistencia f'c= 200 kg/cm2 r.n,
tma 3/4" reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, terminado apalillado rustico, incluye: suministro,
elaboracidn, cimbra, descimbra, malla, colado, vibrado, curado, herramienta y equipo.” Omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que considera concreto hecho en obra, debiendo ser concreto premezclado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas. 1

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
1 nvocatoria y bases de licitacidn publica:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $4,218,824.81
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $4,655,493.27
3 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,775,641.61
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,904,679.52
5 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $4,957,509.87
6 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,006,491.94
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,102,988.84
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,167,590.04
9 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,269,328.79
10 | Sagar Construcciones, S.A. de C.V. $5,407,982.42
11 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,424,002.62
12 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $5,486,142.25
13 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,531,475.52
14 |Femarco, S.A. de C.V. $5,634,721.87
15 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,668,575.68
16 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $5,735,354.97
17 |Servicios en Disefio y Construcciéon de Inmuebles de Occidente, S.A. DE C.V. $5,816,895.63
18 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V. $5,941,584 .97

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas

1.
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
1
L)

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a Ia VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
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en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
andlisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el
licitante Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma outografa del
Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de
importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de
conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;
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Il. Determinacion de precios de mercado;

l1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecandmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas
alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo 1
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y Q

por tanto son descalificados del procedimiento.

1 Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacidn Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JB-LP-1103-2¢

Rehabilitaci 6 n de la Escuela CAM lgnacio Manuel Altamirano, en la cabecera municipal del
municipio de Tala, Jalisco.

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,636,917.94
$5,122,056.01
$4,584,438.69

$5,272,104.50
$3,896,772.89

1|Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de C.V. $3,636,917.94 54,218,824.81| SE DESCALIFICA
2|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. 54,013,356.27 $4,655,493.27 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 54,228,172.00 $4,904,679.52 SE ACEPTA
4|Spatium Appraisers, S.A. de C.V. 54,273,715.41 $4,957,509.87 SEACEPTA
5|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,315,941.33 $5,006,491.94 SE ACEPTA
6| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,399,128.31 $5,102,988.84 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,454,819.00 $5,167,590.04 SEACEPTA
8|Constructora y Comercializadora Realiza, 5.A. de C.V. $4,542,524.82 55,269,328.79 SEACEPTA
9|Sagar Construcciones, 5.A. de C.V. $4,662,053.81 $5,407,982.42 SE ACEPTA
10|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,675,864.33 $5,424,002.62 SE ACEPTA
11|Yuhcoit, S.A. de C.V. $4,729,432.97 $5,486,142.25 SE ACEPTA
12|Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de C.V. $4,768,513.38 $5,531,475.52 SE ACEPTA
13|Femarco, S.A. de C.V. $4,857,518.85 $5,634,721.87 SE ACEPTA
14|porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,886,703.17 $5,668,575.68 SE ACEPTA
15|Imex Construcciones, S.A. de C.V. 54,944, 271.53 $5,735,354.97 SE ACEPTA
16(Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de $5,014,565.20 $5,816,895.63 SE ACEPTA
Occidente, S.A. DE C.V.
17| Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra $5,122,056.01 $5,941,584.97 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grificamente (\\
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que \

propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
1 estado de Jalisco y sus Municipios;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

5

|10, MATERIALES 42,185,527.05] $2,892,04247)  %1,514,280.88
|11, MAND DE OBRA 5853,489.60 $1,50968362f  $1,166,279.74
12. MACQUINARIA ¥ EQUIPD 5130,408.54| 5273,72757] 518492457
13. CDSTOS INDIRECTOS 5205,893.52|  5397,162.98) 5306,785.92
14, FINANCIAMIENTO so00]  sin1se3| §3.554.60

1 |MPORTE FOR MA %| 52,185527.05 $2,551,173.69 §2,309,247 38| S240745235| &= 3iETH| $2563,73311 52,174,725.65,
2, IMPORTE POR MA! %) 31,120,978.28 $863,430,60 $1,073,699.33 saMeR13 7 l $1,027,347.21 $1,158,654.20
3, IMPORTE POR MA Ui $141,819.2 $168,435.85 5130408 54 S21473044 2 5161,636.98 5229,308.09
4. IMPCRTE POR 100.0000%| 53,448,325.25 100.00007 | 53,583,159.04 | 100 $3,513,385.75 | 100.0000%| $339%6,574.52 |  100.00¢ $3,752,7117.30 53,662,687.4

5, IMPORTE POR CO B.00000%|  5206,399.52] :n:mi SIT6A43112)  TBOG7EN| 527438145 E?jili!‘.: 5224,858 51 ajuom $300,217.38 ? I 532984191
6. IMPORTE POR FIN. 10.00000% S0.00) 0.00000% 5000 0.01295%) §45263f 0.33450%)  S1278677|  D.00000%; 50,00 l].EIiBlS?‘-l S775.14]
7. IMPCRTE POR UTILIDAD 3.25000%|  5338,108.29 9.00000%| $347351.92) 1225000%| 545405385 1200000%) S480,11116| 800000%| 532423477  1100000%  $430.4161
9, PRESUPUESTD TOTAL | $4,013,356.27 $4.228172.00 $4,273,715.41 5431594133 $4.399,12831 $4,454,819.00

%l 52,431,141.85 535708%| 52,367,149.69
G| 51,338,860.50 33.5407%| 51,332,798.60
$156,276.27 $155,760.32 516752852 5174,991.98 6.8885%| 527372157
$3,762,350.58 | 93,963,894.95 100 53,879,861.96 | 100.0000% §3,944,994.33 100.0000% | §3,973,675.86
9.23803%|  5349,264.14 7.00000%|  $277,472.65 9.00000%| 534918758 9.00000%| $355,049.43 9.56625%| 5380,131.77

1. IMPORTE POR MATE
2 IMPORTE POR MA
3. IMPORTE POR MACQUINARI
4. IMPORTE POR (OSTO D
5. IMPORTE POR (05

5%/ $2,489,050.97
$1,087,014.34

92,437,295.10 62.0728%) 52,080,005.8%
$1,370,839.53 2 %) $1,032327.45

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36310% 515,001.89 0.33.3512'5 51436169 0.01021% 543179 0.39998% 517,199.32 0.00722% $314.34 )
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| 537319550 9.00000%|  5383,015.64 10.00000%] 542294813 9.00000%| 538855188 B.O6667%| 5390,419.75
1 9. PRESUPUESTO TOTAL $4,542,524.82 $4,662,053.81 54,675,864.33 54,729,432.97 54,768,513.38
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5
1. IMPORTE POR MATERIALES 52,696,703.34 59.9915%| 52,455,059.34 69.6057% | 52,892,042.47 34%| 52,883939.40 | 52,743,245.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,143,570.43 3570893 51,485,139.20 35.8005%| $1,071,982.34 i1%| 51,109,812.84 e| 51,509,683.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD $142,388.09 4.7996% 5178,820.90 45937 5190,870.56 * 5185,056.06 $181,759.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,082 661.86 100.0000%%| $4,159,019.44 100.0000% | 54,154,895.37 100 S| 54,178,808.30 54,434,688.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.72804%| 5357,162.98 6.28000%| 5261,1B6.42 7.8B602%, 5327,655.88 B.5as11%| 5357,083.77 5.24000%| $5232,377.68
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12599% 55,644.13 0.00000%/ 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50,00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA T.75000% 5347,623.85 10.00000% 5442,020.59 9.75000% 5437,0M8.75 10.00000%] 5453,589.21 9.20000% 5429,370.10
5. PRESUPUESTO TOTAL 54,857,518.85 £4,886,703.17 54,944,271.53 $5,014,565.20 55,122,056.01

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15 INSUFIOENGA PAROAL DE 5338,753.83 50,00 §215,033.00| £116,828.53 $0.00| 5249,555.23

MATERIALE

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO 54530146 $302,790.14 $02,580.9% 5191,387.61 5138,937,53 57,625 54)
DE 08RA

17, INSUFIC DE $43,109.65 $16,428.72 §54,516.01 50.00 523,287.58) $0.00
MACUINAR

18. INSUFIQIEND £ DSTOS 599 BHG 41 530,334 81 $32,401.27) $81,887.42 $6,568.54 50.00]
INDIRECTDS

19, INSUFICIENOIA  PRROAL DE 53,551,589 £3,554. 89 53,102.28| 50,00 53,554 89 $2,779.185)
FINANC AMIENTD

20 INSUFIOE £530,600.29 5353,108 56 5397,632.37 $390,102 56 $172,343.55/ 5259,959.95)
15+16+17+1B+19

21 SOLVENCIA OE a5 -5192,432.95 -55,743 53 566,420.68 £70,007.60) 5151,891.22| 5179,251 66|
UTILIDAD « INSLIFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOWVENTE SOLVENTE SOLVENTE

DE 525220191 586,985.78 s0.00 593,139.03 5157,131.19

16, INSUF
DE OBRA
17. INSUFIOENOA
MAQUINARIA Y EQWI

1ENCA PAROAL DE MANO 579.265.40 50,00 5133,952 29 50,00 30.00! 1
1B INSUFICIENCLS

PARCIAL  DE 50000 $29,164.25 517,395,953 $9,932.59 50,00

c L 0,00 52931328 s0.00 50.00 S0.00 (-\
INDIRECTOS |\

19, INSUFIOENCOA PARCIAL DE 50.00 50.00 53,123.10 50.00 $3,240.55 \
FINANCIAMIENTO -
0. INSUFIOENC A TOTAL 5104,486.31 5145,463.31 5154,471.34 $103,071.62 5160,371.74
15+16417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 5268,709.18 5237,552.33 5268,476.79 4285,480 26 $3230,048.01

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

para la Rea ;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= '-I.‘

Tk LSA
15, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $0.00 529,221.54 50.00 50,00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 522,708.31 $0.00 £94,297.40 456,466,90 50,00
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 56,103.57 S0.00 50,00 53,164.69)
MAQUINARIA Y EQUIPOC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 545,599,500 50.00 50,00 574,408.24
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00 $3.554.83 $3,554.89 53,554.89 $3,554.89
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENC A TOTAL §22,709.31 584,479, 60 597,B52.29 $60,021.79 581,127.82
15+16+17+18+15
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $324,914.53 $357.540.98 5339,196.46 $393,567.41 5348,242 28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $4,013,356.27 54,655,493.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 54,278,172.00 54,904,679.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|5patium Appraisers, S.A, de C.V. 54,273,715.41 $4,957,509.87 CUMPLE SOLVENTE
4|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,315,941.33 55,006,491.94 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Campujal, 5.A. de CV. 54,399 178.31 £5,102,988.84 CUMPLE SOLVENTE
&|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. 54,454,819.00 55,167,590.04 CUMPLE SOLVENTE
de C.V,
7|Constructora y Comercializadora Realiza, 54,542,524.82 55,269,328.79 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
8|5agar Construcciones, S.A. de C.V. 54,662,053.81 $5,407,982,42 CUMPLE SOLVENTE
3|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de 54, 675,864.33 5,424,002.62 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
10|¥uhcoit, S.A. de C.V. 54,729,432.97 $5,486,142.25 CUMFLE SOLVENTE
11|Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de 54,768,513.38 $5,531,475.52 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12|Femarco, 5.A. de C.V. 54,857,518.85 $5,634,721.87 CUMPLE SOLVENTE
13|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V, 54,885,703.17 55,668,575.68| CUMPLE SOLVENTE
14|Iimex Construcciones, S.A. de C.W. $4,944,271.53 $5,735,354.97 CUMPLE SOLVENTE
15(Servicios en Disefic y Construccion de 55,014,565.20 $5,816,895.63 CUMPLE SOLVENTE
Inmuebles de Occidente, S.A. DEC.V.
16|Daco, Desarrollos Arquitecténicos y 55,122,056.01 55,941,584.97 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan
Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la cuarta sesién extraordinaria del dia 27 de enero de 2021, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Spatium Appraisers, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabhilitacion de la Escuela CAM Ignacio Manuel Altamirano, en la cabecera municipal del municipio de
Tala, Jalisco, por un monto de $4,957,509.87 (cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil
quinientos nueve pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,487,252.96 (un millén
cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de
2021 a las 13:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidon y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términaos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el 1
dia 30 de enero de 2021 y de terminacién el dia 29 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 28 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

%
,@/ 1
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL E REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Sagar Construcciones, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Yuhcaoit, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V,
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RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construcciéon de Inmuebles de
Occidente, S.A. DE C.V.

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL \ /

Lic. Argelia de Jesus Juarez Hernandez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL \ |
ESTADO DE JALISCO '

) ',-'?
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar ( 2)\%,&,{[

TESTIGO SOCIAL

—
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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