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Renctivueién % s 2 M Infraestructura
Econdémica - S JQLLSCO y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020, para
la contratacién de obra publica: Construccién de helipuerto y andador de intercomunicacién con el drea
de urgencias en el Hospital Comunitario, en la cabecera municipal de Cihuatlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas, del dia 29 de septiembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

2 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
3  Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

4 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

5 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.

6 Ineco Construye, S.A. de C.V.

7  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

8 Ventura Construcciones, S.A. de C.V.

9  José Luis Frausto Miranda

10 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

11 Marecomsa, S.A. de C.V.

12 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
13 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

14 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

15 Vohnung, S.A. de C.V.

16 EDH Ingenieria y Diseiio, S.A. de C.V.

17 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

18 Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V.

19 Constructora Copur, S.A. de C.V.

20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

21 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

22 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

23 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

24 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

25 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

26 Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S.A. de C.V.
27 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

28 Caypo, S.A.de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Contructora Riarcon, S.A. de C.V.

30 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

31 Corporacion Misio, S.A. de C.V.

32 Joraq, S.A.de C.V.

33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
34 5M Construcciones, S.A. de C.V.

35 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

37 Constructora Belio, S.A. de C.V.

38 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
39 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

40 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

41 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

42 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de septiembre de 2020, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 22 4 1
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| ieri i iviles d idente, S.A.
5 ngenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S Se desecha Ia propuesta $0.00
de C.V.
3 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $5,481,227.30 1
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SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,493,585.00
5 | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Ventura Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,692,242.12
9 |José Luis Frausto Miranda No se present6 $0.00
10 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,002,931.07
11 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
e oxets | so7asoisas
13 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
14 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 |Vohnung, S.A.de C.V. Se acepta $5,925,504.00
16 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $8,811,346.63
- ::Jlr\?'anizacién y Construccion Avanzada, S.A. de No sé jiresents $0.00 .
19 |Constructora Copur, S.A.de C.V. Se acepta $6,815,558.89
20 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
21 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,212,435.82
22 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
23 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,404,081.80
25 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
26 Eﬂoe;;:’rﬂﬁzf;:(’;id; :‘g\‘;'_c"’s parala Se acepta $6,712,583.15
27 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Caypo, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
29 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
30 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $6,466,583.24
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-522-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
31 |Corporacién Misio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $6,380,316.97
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
33 SA deCV. Se acepta $7,399,550.77
34 |5M Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,314,179.45
35 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
36 |Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $7,355,882.11
37 | Constructora Belio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i0 | P M A, <
38 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A NG 56 BRESHNITS $0.00
de C.V.
39 |[Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,783,251.90
40 Elaeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Seacepta $7,186,458.60
41 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,065,568.91
42 |[Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $8,548,150.39

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones.

1.- Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. -

Se deseché la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.-Catdlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica

Estatal.

7

2.- Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.-Catalogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica

Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $5,481,227.30
2 |Vohnung, S.A. de C.V. $5,925,504.00
3 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,212,435.82
4 | 5M Construcciones, S.A. de C.V. $6,314,179.45
5 |Jorag, S.A.de C.V. $6,380,316.97
6 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,404,081.80
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,466,583.24
8 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,493,585.00
9 | Metropolizadora de Servicios para la Construccién, S.A. de C.V. $6,712,583.15
10 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,746,035.49 <
11 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,783,251.90
12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,815,558.89
13 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,002,931.07
14 | Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. $7,065,568.91
15 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $7,186,458.60 #
16 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $7,355,882.11
17 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,399,550.77
18 | Ventura Construcciones, S.A. de C.V. $7,692,242.12
19 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $8,548,150.39
20 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,811,346.63

econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

py
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y %

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus (\ :

\

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

2.- Vohnung, S.A.
de C.V.

3.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

4.- 5M
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Joraq, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4 Documento T3.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Nuveco, 5.A. de
C.V.

de C.V.

2.- Vohnung, S.A.

3.- Samier

R.L de C.V.

Edificaciones, S. de

4.- 5M
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Joraqg, S.A. de
c.v.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 desu
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 3.- Samier 4.- 5M 5.- Jorag, S.A. de

DOCUMENTOS Nuveco, 5.A. de B V{:‘;ﬂ:f‘\’g, B Edificaciones, S. de | Construcciones, cv
C.V. s R.L.deC.V. S.A.de C.V. i

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
pr
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabaj

Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn, 1
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion... (‘\

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | 4
!

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

de trabajo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 3.- Samier 4.- 5M
DOCUMENTOS | Nuveco,S.A.de | = "‘;Z"é“;‘* S-A- | pdificaciones,S.de| Construcciones, | > ‘°’2“\",S'A' g
C.V. 1 R.L. de C.V. S.A.deC.V. g
Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
Espreificacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)... 1

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTQOS

1.- Grupo

Nuveco, S.A. de

Cc.V.

2.- Vohnung, S.A.

de C.V.

3.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

4.- 5M
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Joraq, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
¥ 5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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Plan Jallseo para la

Reactivacion

Econdémica 24

Jalisco () Prmsurmoure
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 8

DOCUMENTOS

1.- Grupo 3.- Samier 4.- 5M 5.- Joraq, S.A. de

Nuveco, 5.A. de £ NORing, - Edificaciones, S. de | Construcciones, cv

CV. ga iV R.L de C.V. S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

f

DOCUMENTOS

9.- 10.- Infraestructura,

- L Metropolizadora de Pavimentos,
Corporativo de Edificaciones 8.- V.S, Ingenieria, Servicios para la Kctaltosy

I"gE:fza:’s'A' Caphe:s;’S.A. oo A ceC Y. Construccién, S.A. | Construcciones, S.A.
5 e de C.V. de C.V.

6.- Mayar 7.- Proyectos y

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificaciéon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
Pagina 11 de 37




Plan Jalisco para la
s 4
Reactivacion

Econémica .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

8.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

9.-
Metropolizadora de
Servicios para la
Construccion, S.A.
de C.V.

10.- Infraestructura,
Pavimentos,

Asfaltosy
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
/ particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

Infraestructura

¥ Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6 M 7P ot 9.- 10.- Infraestructura,
¢ ; ai:ar d E di;f-'\‘e- s 8- VS 1 ieri Metropolizadora de Pavimentos,
DOCUMENTOS | | °"’?’af °s : S ’m'::e’; e, ;::"\;" | servicios parala Asfaltos y
nge: erca‘:, 2 P e:s;l o S 0 Construccién, S.A. | Construcciones, S.A.
[ i de C.V. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
pr
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMIPEE
trabajos...
Documento T11.-

CUMPLE
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

4 CUMPLE
la maquinaria y equipo

CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el

CUMPLE
licitante...

CUMPLE

Gaobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jallsco para la
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’ : Infraestructura
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9,- 10.- Infraestructura,
& Ma-yar d 7;:.;50?&‘“0“’ 8- VS e Metropolizadora de Pavimentos,
DOCUMENTOS Iﬁ:;’;?;::"s: Capg;u‘:‘::e:e ooy ;:E"f’ 3 | Servicios para la Asfaltos y
= A At o Construccién, S.A. | Construcciones, S.A.

deC.V. c.v. de C.V. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

QUi e tos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Rilacion e megyinacis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docuneusto T1a- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

intagracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdiogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Sspackicaclones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econamica
Pagina 14 de 37




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, S.A.

de C.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
Cc.V.

8.- V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.

9.-
Metropolizadora de
Servicios para la
Construccion, S.A.
de C.V.

10.- Infraestructura,
Pavimentos,

Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

sc0 para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
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Reactivacion

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A.
deC.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de

C.v.

8.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

9.-
Metropolizadora de
Servicios para la
Construccion, S.A.
de C.V.

10.- Infraestructura,
Pavimentos,

Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de

identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
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Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Pablica

' Jalisco

Econémica 2t

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
' /

15.- Disefio

DOCUMENTOS

11.- Dasam
Desarrolladora,

12.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V,

13.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

14.- Dos-HB
Construccion, S.A.
de C.V.

Ingenieria
Construccién Grow,

S.A.deC.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y

Contr

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad 1
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacién Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

11.- Dasam S R RS 13.- Sokaklar 14.- Dos-HB
DOCUMENTOS Desarrolladora, Co.ur S.A. de C.V Constructora, S. de | Construccion, S.A.
S.A. de C.V. addisiaho R IS S8 TS OV de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
SO A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
iririos del artiulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de 1
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¢ dependencias publicas y
privad
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Y
procedimiento
constructivo de \
ejecucion de los

srabai
tr 1]

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

| Jalisco

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obro Pablica

14.- Dos-HB
Construccion, S.A.
de C.V.

13.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

11.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

12.- Constructora

DOCUMENTOS Copur, S.A. de C.V.

15.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

trahai

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento Til.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

para la Reactivacion Ecol

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

Ecnnémicu_‘q

11.- Dasam

)| Jalisco

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T20.-

S.A.deC.V.

Desarrolladora,

12.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

13.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

14.- Dos-HB

de C.V.

Construccion, S.A.

15.- Disefo
Ingenieria
Construccién Grow,

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.de C.V.

CUMPLE

negativa, para
descontar de las

ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a

los programas de
capacitacién y

adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccién que

desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica e

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

12.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

13.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

14.- Dos-HB
Construccidn, S.A.
de C.V.

15.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificaci6n de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econdémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 4
16.- Grupo 17.- Constructora 20.- CRN
= = tructora
DOCUMENTOS Constructor e Inmobiliaria C:: str::::;:s 1’3'3 din:s ;HA‘ de Infraestructura y
Hisaca, S.A. de Especializada SA deCV F F": ;’ ; Proyectos, S.A. de
C.V. C.villa, S.A. de C.V. : iy il C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura’y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos 1
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboraci6n de la

P

Documento T4.-
¥ Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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Plan Jalisco para la
Reactivaciéon

Econémicu.'q

Jaliss_{:o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
Cc.V.

17.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A.de C.V.

18.- Ventura
Construcciones,
S.A. de C.V.

19.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

20.- CRN
infraestructura y
Proyectos, S.A. de

C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

i i6 1 N Infraestruct
e selnays Jalisco (B) yomeriion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30 Supo 17, Consteaa 18.- Ventura 19.- Constructora ek
Constructor e Inmobiliaria Conttricciones Madena S.A-de Infraestructura y
Hisaca, S.A. de Especializada ¢ Pl Proyectos, S.A. de

cv. cvlla SAdacy. | P ReEY 2k CV.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
FROBAI Gehwcl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
U i | i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Syl eg for CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relecion demoguingrie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

DPcu mento TIIE.— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
mtastal. que oumpian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
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Plan Jallsco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Jalisco

Econémien‘l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o - 20.- CRN
#5= SIupo 37.- Coustrictors 18.- Ventura 19.- Constructora 9

Constructor e Inmobiliaria i Infraestructura y
2 , S.A. de
Hisaca, S.A. de Especializada Cosn ;tr::c&oces Made;::av Proyectos, S.A. de
C.V. C.Villa, S.A. de C.V. e i iy C.v.

DOCUMENTOS

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
perte dalconeritioly; 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los 1
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabwjos eleciaos. O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

Pagina 25 de 37



Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

infraestructura
¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.v.

17.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A. de C.V.

18.- Ventura
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.vV.

20.- CRN
infraestructura y
Proyectos, S.A. de

C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisce para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 |[Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $5,481,227.30
2 |Vohnung, S.A. de C.V. $5,925,504.00
3 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,212,435.82
4 | 5M Construcciones, S.A. de C.V. $6,314,179.45
5 |Joraq, S.A. de C.V. $6,380,316.97
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,404,081.80
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,466,583.24 !
8 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,493,585.00
9 [Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V. $6,712,583.15
10 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $6,746,035.49
11 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,783,251.90
12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,815,558.89
13 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $7,002,931.07

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $7,065,568.91
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $7,186,458.60
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $7,355,882.11
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,399,550.77 Q
Ventura Construcciones, S.A. de C.V. $7,692,242.12 \
Constructora Madepa, S.A. de C.V. ‘ $8,548,150.39

20 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $8,811,346.63 \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposiciéon econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determindé un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO r
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020 o i
Autorizado
Construccién de helipuerto y andador de intercomunicacién con el drea de urgencias en el Hospital
Comunitario, en la cabecera municipal de Cihuatlan, Jalisco. $7,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,725,195.95
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,595,988.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,914,985.62
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,802,233.46
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,027,737.77
Ll IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $4,725,195.95 $5,481,227.30| SE DESCALIFICA
2|Vohnung, S.A. de C.V. $5,108,193.10 $5,925,504.00 SE ACEPTA
3|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $5,355,548.12 $6,212,435.82 SE ACEPTA
4|{5M Construcciones, S.A.de C.V. $5,443,258.15 $6,314,179.45 SE ACEPTA
5|Jorag, S.A. de C.V. $5,500,273.25 $6,380,316.97 SE ACEPTA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,520,760.17 $6,404,081.80 SE ACEPTA
7|Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V. $5,574,640.72 $6,466,583.24 SE ACEPTA
8|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,597,918.10 $6,493,585.00 SE ACEPTA
9|Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. $5,786,709.61 $6,712,583.15 SE ACEPTA 1
de C.V.
10|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,815,547.84 $6,746,035.49 SE ACEPTA
Construcciones, S.A.de C.V.
11|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,847,630.95 $6,783,251.90 SE ACEPTA
12|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,875,481.80 $6,815,558.89 SE ACEPTA
13|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,037,009.54 $7,002,931.07 SEACEPTA
14| Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $6,091,007.68 $7,065,568.91 SE ACEPTA
15| Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V. $6,195,222.93 $7,186,458.60 SE ACEPTA
16|Grupo Constructor Hisaca, 5.A. de C.V. $6,341,277.68 $7,355,882.11 SE ACEPTA
17|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $6,378,923.08 $7,399,550.77 SE ACEPTA
de C.V.
18|Ventura Construcciones, S.A. de C.V. $6,631,243.21 $7,692,242.12 SE ACEPTA
19|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $7,369,095.16 $8,548,150.39 SE DESCALIFICA
™ 20|CRN Infraestructuray Proyectos, S.A. de C.V. $7,505,088.47|  $8,811,346.63| SE DESCALIFICA

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR EODTRHE W
PROPUESTO  PROPUESTO

RUBROS

10. MATERIALES $3,112,532.10) 54,135841.14|  $3,620,515.13
11. MANO DE OBRA 5570,167.45| $1,362,479.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $149,103.07|  5628,547.54
13. COSTOS INDIRECTOS $259,053.28|  $660,090.13
14. FINANCIAMIENTO $2,230.45 $29,160.65

Samier Edificaciones, $. de R.L. 5M Construcciones, 5.A. de Mayar Corporativo de
Vohnung, $.4. de C. e dons, S gle Lol Ingeniarias, SA. da C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 401,083, . 43,583,172.86] 7B.6255%| $3,626,592.15| T75.0631%| $3,558,669.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA . : J 457863259 15.8016%| 572884527 165152%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO A 671, 3 $301,336,09| 5.5730%| $257,052.56 B.A217%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO X 54,353,836.59 g 54,463,141.94 100.0000%| 54,612,489.98 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £259,053.28 5£312,419.94 9.71851% 5448,265.30

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 57,841,51 5 58,118.46 $22,461.66
£462,073.18 545,339.56 5327 867.49
258.15
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Metropolizadora de Servidos Infraestructura, Pavimentos,

D Desarroiladora, 5.A.
V.5 Ingenieria, S.A. de CV.  paraia Construccion, 5.A. de  Asfaltos y Construcciones, il =

Proyectos y Edificaciones
Capheus, 5.A. de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.7859%| $3,112,532.10 75.0638%| 53,545,878.73 8 $3,371,886.55 70.3144% 457,523, 67.9820%| 43,259,469.84
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 15.0065% 5650,657.66 16.8242% $794,743.83 A 5B815,878.50/ 19.3105% 541 18.9085%| $906,587.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.2076% $572,662.38 B1120% 5383,194.36 5403,720.40] 10.3751% 5510,169.66 13.1095%| 562854754

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 54,335,852.14 100.0000%| 54,723,816.92 . £4,591,485 45 100.0000% | 54,917,234.58 100.0000% | 54,794,605.31
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.22400% 5660,090.13 8.94300% 450, 4578,022.10 9.82280%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.47768% | 5£23,864.62 0.21500% D64, & 56,203.41 0.13480%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA msnwlml £527,079.72 B.00000% ,SBE.. 582,267,458

5. PRESUPUESTO TOTAL

Constructora Copur, 5.A. de Sokakiar Constructora, 5. de Dos-HB Construccdn, 5.A. de ] H_a Ingenieri Grupo Constructor Hisaca,
Constructidn Grow, S.A. de

ALPACS cv. R.L. de C.V. cv, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES $3,893,075.20 78.53929%| 54,068,072.05 74.6128%) 53,605,853.89 $4,135,841.14 73.5865%| 53,857,025.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5570,167.45 15.5241%| $804,095.75 16.9830%| 5$820,745.40 16.2396%|  $830,769.60 23.0594%| 51,208,654.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 8.5827%| $419,032.42 59368%| 5207,504.79 8.4043%| 5406,158.87 29146%( $149,103.07 3.3541%| $175,803.29)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,882,275.07 100.0000%| 5$5,179,672.63 100.0000%/ 54,832,758.16 100.0000%| §5,115,713.81 100.0000% $5,241,482.57

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.52750%| 551398151 6.94145%| $359,544.39 11.85580%| $572,962.14 9. $460,414.24 10.00000% 5$524,148.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16594% $8,954.55 0.40904% $22,657.61 0.10000% $5,405.72 0.04000% $2,230.45 0.40000% $23,062.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.16667%|  $441,425.76 8.00000%|  $444,949.97 12.00000%|  $649,335.12 10.50000%|  $585,727.64 9.00000%|  $520,982 40
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,875,481 .80 $6,037,009.54 $6,091,007.68 $6,195,222.93 $6,341,277.68

/

Constructora e Inmobiliaria

i
Especiatizada CVilla, S.A. de Ventura Construcciones,

S.A de C.V.

$3,951,699.14
$938,117.62
$352,195.56

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MACIUINARIA'Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

$5,242,012.32

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $524,201.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $3,603.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5576,981.74

$6,378,923.08

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE

s

Vohnung, 5.A. de CV.

Samier Edificaciones, 5. de R

de C.V.

JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L. 5M Construcdones, 5.A. de
M.

5\

Jorag, 5.A. de C.V.

Infraestructura
y Obra Pablica

Mayar Corporativo de
Ingenierias, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $219,431.53) $37,342.27 50.00 561,845.68 $314,536.28
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $192,546.24 $229,995.14 $79,782.86] $25,656.68 $105,529.87
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $36,134.91 571,469.92 $115,753.45 $0.00 $0.00
MAGQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $208,604.30 5155,237.65 519,392.28 $104,535.65 $21,893.70
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $5,472.58 $5,156.03 $0.00 $2,127.34 50,00
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $662,189.56 $499,241.01 $214,928.59 $194,565.34 £441,955,85
15+16+17+18+19

21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES: -6200,116.38 $465,098.55) $112,938.91 $163,471.67 $146,579.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

o

Proyectos y Edificaciones

Metropolizadora de Servicios infrasstructura, Pavimentos,

Asfaltos y Construcdiones,

Dasam Desarrolladora, 5.4,

V.5 Ingenieria, S.A. de CV.  para fa Construccion, SA. de

Capheus, 5.A. de CV. e ) de CV.
15. INSUFICENCIA PAROAL DE 5507,983.03 574,636.40 $162,991.88 5361,045.29
MATERIALES
16. INSUFIOENCA PARCIAL DE MANO 5157,970.47 $13,884,30 50.00 $0.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFIQENCIA PAROAL DE $0.00] 50,00 50.00] 50.00/ 50,00
MAQUINARIA Y EQUI PO
18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00 545,206.63 50.00| 50.001 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFIOENQA PAROAL DE 50.00 $2,250.01 57.111.08 56,034,986 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIQENCA TOTAL: 5665,953.50 §135,977.34 5255,739.66 5169,026.84 5361,045.29
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5138 87377 5276,6049.24 5326,527.82 5209,499.86 5167,958.559
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i
Disefio Ingenieria .
Al Constructora Copur, 5.A. de  Sokaklar Constructora, 5. de Dos-HB Construccion, 5.4, de e Attt o %5 e Grupo Constructor Hisaca,

Cv. Rl.de CV. CV. S.A. deCV,
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] $0.00 $14,661.24 50.00| $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $238,460.68 54,532.34 50.00 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $65,301.22 $0.00 $223,702.94 $197,002.72
MACILINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5108,113.20 50.00 57,203.34 50.00
INDIRECTOS
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,359.94| $0.00] £7,508.77 $11,084.04 $0.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $242,820.62 $177,946.75 $22,570.01 $242,030.31 $197,002.72
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $198,605,14 $267,003.22 $626,765.11 $343,697.33 \5323,979.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

L INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MACLINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCA TOTAL:
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Constructora & inmobiliaria

Espedalizada CVilla, 5.A. de
Cv.

$0.00
50,00
$20,610.45
£0.00
49,710.61
530,321.05

5546,660.69

Ventura Construcciones.

S5.A.de CV.
50,00
50.00/
$35,258.35
50.00
40.00
535,258.35,
$482,200.19
SOLVENTE

22. CALIFICACION

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:ﬁ;{t:glgENM RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Vohnung, S.A. de C.V. $5,108,193.10| $5,925,504.00| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $5,355,548.12 $6,212,435.82 CUMPLE SOLVENTE
3|5M Construcciones, 5.A. de C.V. $5,443,258.15 $6,314,179.45 CUMPLE SOLVENTE
4|lorag, S.A. de C.V. $5,500,273.25 $6,380,316.97 CUMPLE SOLVENTE
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $5,520,760.17| $6,404,081.80 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $5,574,640.72 S$6,466,583.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
7|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,597,918.10 $6,493,585.00 CUMPLE SOLVENTE
8|Metropolizadora de Servicios para la $5,786,709.61 $6,712,583.15 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
9lInfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,815,547.84 $6,746,035.49 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
10| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 85,847,630.95 56,783,251.90| CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,875,481.80)| $6,815,558.89 CUMPLE SOLVENTE
12|Sokakiar Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,037,009.54| $7,002,931.07 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
13|Dos-HB Construceidn, S.A. de C.V. $6,091,007.68 $7,065,568.91 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $6,195,222.93 $7,186,458.60 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $6,341,277.68| 47,355,882.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16| Constructora e Inmobiliaria Especializada $6,378,923.08 $7,399,550.77 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA VA QUE RERASA EL
C.Villa, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Ventura Construcciones, 5.A. de C.V. $6,631,243.21 $7,692,242.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima octava sesién extraordinaria del dia 29 de septiembre de 20 0, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de helipuerto y andador de intercomunicacién con el drea de
urgencias en el Hospital Comunitario, en la cabecera municipal de Cihuatlan, Jalisco, por un monto de
$6,212,435.82 (seis millones doscientos doce mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 82/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,863,730.75 (un milién
ochocientos sesenta y tres mil setecientos treinta pesos 75/100 M.N.). _

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020, “al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de septiembre
de 2020 a las 16:50 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar_;;oncluidos en un plazo de 90 dias r;aturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2020. ~

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53
horas del dia 29 de septiembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Arg. Carlds ias Contreras
Director Genéral’de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

5M Construcciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A.de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA) /

1-2

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Metropolizadora de Servicios para la Construccidn,
S.A.de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Dos-HB Construccidn, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

de C.V.

Ventura Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-522-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. DE CONTROL 5

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director

S
i




