GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021, ‘para
la contratacion de obra publica: Terminacion de estacionamiento y areas exteriores del Hospital de
Servicios Ampliados, municipio de Pihuamo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horag, del dia 05 de marzo de 2[521, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nambres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

»
Con fecha de publicacion del dia 21 de enero del 2021, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

3  Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
4  Constructora Laguna Seca, S.A.de C.V.

5 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

7  Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

8  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

9 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

11 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

12 Maquiobras, S.A. de C.V.

13 L & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos Coorporativo IM, S.A. de C.V.
14 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

15 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

16 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

Con fecha del dia 18 de febrero de 2021, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $2,165,885.53
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
3 : .
Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 2,218, 115.60
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,152,910.44
5 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,349,197.23
6 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $2,260,457.17
7 | Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. Se acepta $2,186,122.35
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
9 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. Se acepta $2,254,320.08
10 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos
13 )
Coorporativo JM, S.A. de C.V. Seacepta *2,220,313.21
14 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,395,745.30
15 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,269,927.31
16 Ec;:porativo Chavez Constructor, S. de R.L. de No'se presents $0.00

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $2,152,910.44 -
2 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,165,885.53
3 | Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. $2,186,122.35
4 |L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $2,220,313.21
5 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $2,254,320.08 v
6 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,260,457.17 »
7 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $2,269,927.31 ¥
8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,279,116.69 v
9 |Seisla Canstrucciones, S.A. de C.V. $2,349,197.23 v
10 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,395,745.30

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de v
febrero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

r v » v
’ 4.- L & A Ejecucion,
1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Grupo Bufete Construccién y

5.- Constructora

DOCUMENTOS Laguna Seca, S.A. Flores Fajardo, Arquitectdnico, Proyectos
AL V.
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. Coorporativo JM, LN, SActie C
S.A.de C.V.
Documento T1.- 1

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
1 fotografia para su

cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- L & A Ejecucion,

1.- Constructora 2.- Constructora 3.- Grupo Bufete Construccion y 5-C
DOCUMENTOS Laguna Seca, S.A. Flores Fajardo, Arquitectdnico, Proyectos LG é-ANDr;stAru:tocrav
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. Coorparativo IM, e A
S.A.de C.V.
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacian publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBLE AR

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato... |

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convacante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

3.- Grupo Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C.V.

4.- L & A Ejecucion,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo M,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierna de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- L & A Ejecucion,
1.- Constructora | 2.- Constructora 3.- Grupo Bufete Construccion y
DOCUMENTOS Laguna Seca, S.A. Flores Fajardo, Arquitecténico, Proyectos

de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. Coorporativo IM,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14,-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracionde la
proposician...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.- 1

Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Bufete
Arquitectonico,
S.A.de C.V.

4.- L & A Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
5.A.de C.V.

5.- Constructora
LGSAN, S.A. de C.V.

Documento T19,-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.23% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacian
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajarda,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Bufete
Arquitectonico,
S.A.de C.V.

4.- L & A Ejecucidn,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
LGSAN, S.A.de C.V.

Documento T23,-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste gue
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el parcentaje de
hombres y mujeres que
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obray equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo ! Mian Jalisct
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO
-

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

¥ i

v’

DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, 5.A. de
Cc.V.

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Lodac
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Cantratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccian
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-

.~ Gr
&GP0 7.- Covafa Infratn:structura, 9.- Seisla 10.- Lodac
Constructor — Pavimentos, 3 Z
Terraferma, S.A. Ingenieria, S.A. de Asfaltosy Canstrucciones, Construcciones, S.A.
: S.A.de C.V. de C.V.

C.V.
de C.V. Construcciones,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6,-
Escrito de proposicion
de los profesionales
téenicas y
administrativos al
servicio del licitants CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de 1
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicasy
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de |a
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
1 trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Man Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
6.-

Cons‘t;::stnor Fietaty In;raﬁirel:\?c:ra'
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de s
Terraferma, S.A. Asfaltos y

Cc.v. 5
de C.V. Construcciones,

S.A.deC.V.

9.- Seisla 10.- Lodac
Construcciones, Construcciones, S.A.
S.A.deC.V. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajao...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
6.- Grupo Infraestructura, 2
P 7.- Covafa i 9.- Seisla 10.- Lodac
Constructor s Pavimentos, - =
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de Construcciones, Construcciones, S.A.
Terraferma, S.A. cV Asfaltos y S.A de C.V de C.V
de C.V. Construcciones, £
S.A.de C.V.
Documento T18.-
Integracién del
catdiogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
QOpinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los 1
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Terraferma, S.A.
de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.v.

8.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Seisla
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Lodac
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de |la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
enel que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisca | %3
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Pian Jalisco para la
Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.-
Ci‘r;s(ti::;zr 7.- Covafa In;;ajz::;ctt;sra, 9.- Seisla 10.- Lodac
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de ! Construcciones, Construcciones, S.A.
Terraferma, S5.A. cV. Asfaltos y S.A de C.V de C.V
de C.V. Construcciones, ’ B —
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Constructora
Laguna Seca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los  +
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno

de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-002 “Limpieza de
terreno retirando basura y deshierbe fuera de la obra. incluye: herramientas, mano de obra, recoleccidn,
junta y retiro. (proyeccion de cubierta).” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o
equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera
maquinaria o equipo para el retiro fuera de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria'y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Gobierno de Jaliseo | lan

1 Pagina 14 de 24

124 Ea




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “Limpieza de .
terreno retirando basura y deshierbe fuera de la obra. incluye: herramientas, mano de obra, recoleccion,
junta y retiro. (proyeccion de cubierta).” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria o
equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera
magquinaria o equipo para el retiro fuera de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-034 “Limpieza de
terreno retirando basura y deshierbe fuera de la obra. incluye: herramientas, mano de obra, recoleccion,
junta y retiro. (proyeccion de cubierta).” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o
equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera
maquinaria o equipo para el retiro fuera de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010 “Losa de concreto
hidraulico premezclado MR 35 KG/CM2 DE 20 CM de espesor extendido con regla vibratoria acabado con
texturizador metdlico de 3/4", incluye: colocacidn, tendido, cimbra, vibrado, curado, regleado, acarreos,
desperdicios, elevaciones, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo requerido y necesario para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera regla vibratoria.

Iy

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 1V, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-025 “Suministro y
colocacion de bolardo de 6" de diametro, modelo qvic o similar, fabricado en tubo de 6" acero al carbon
astm-500, sin costura con un espesor de ced 40 ,tapa superior de 15 cms, acorde a disefio en sistema de
rechazado en lamina cal 12,soldadura de microalambre, detallado del mismo, para la limpieza del mismo
se utiliza sistema de imersion para acabado del mismo y para la pintura se utiliza el sistema de pintura
horneada (electrostatica) en color requerido por el cliente ,cinta reflejante de alta ingieneria de color
blanco,dimensiones largo 1.15 ancho 6 pulgadas, se agrega por dentro en la parte superior del bolardo
sistena de 30 cms de poliuretano para mayor dureza de la tapa, sistema de anclaje en varilla corrugada de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3/8 en parte inferior del mismo, incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40x40x40 cm.,
acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material requerido y necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera para el dado, concreto premezclado debiendo ser hecho en obra. ~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-036 “Suministro y
plantacion de arbusto amaranto rojo ,incluye: capa de tierra vegetal, riego y cuidados por 30 dias,
fertilizante, enraizante, herramienta y mano de obra.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material requerido y necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera capa de tierra vegetal. «

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-053 “Suministro y
colocacion de registro de concreto para alumbrado publico de 0.40x0.40x0.60m, con marco y contramarco
galvanizados, incluye: excavacion, retiro de material sobrante fuera de la obra, rellenos con material de
lugar, grua para maniobras de elevacion y bajado a fondo de la cepa, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.” Omite considerar en la integracidon de esta tarjeta la maquinaria o equipo y necesario para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera griia para maniobras.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en Ia
convocatoria y bases de licitacién publica:
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Plan Jalisco para la

Reactivacion S EN U P A, /N Infrasstructura
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,165,885.53
2 | Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $2,186,122.35
3 | L& AEjecucion, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $2,220,313.21
4 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $2,254,320.08
5 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $2,260,457.17
6 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $2,269,927.31
7 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,279,116.69
8 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $2,349,197.23
9 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,395,745.30

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Gobierno de Jalisce | Fiar Jalisco para la Reactivacion Econnrnica

oA

L Pagina 17 de 24

—— 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-SMACR-0B-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
delnumeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-SMACR-0OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-

Terminacion de estacionamiento y dreas exteriores del Hospital de Servicios Ampliados, municipio

de Pihuamo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. $2,400,000.00
r r’ ¥

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,867,142.70

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,065,297.67

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,948,208.63

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,240,439.92

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE; $1,655,977.33
1{Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $1,867,142.70 $2,165,885.53 SE ACEPTA
2|Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $1,884,588.23 $2,186,122.35 SE ACEPTA
3L & A Ejecucion, Construccidn y Proyectos Coorporativo $1,914,063.11 $2,220,313.21 SE ACEPTA

IM, S.A.de C.V.
41 Constructora LGSAN, 5.A. de C.V. $1,943,379.38 $2,254,320.08 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $1,948,669.97 $2,260,457.17 SE ACEPTA
6|Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $1,956,833.89 $2,269,927.31 SE ACEPTA
7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,964,755.77 $2,279,116.69 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.
8|Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $2,025,170.03 $2,349,197.23 SE ACEPTA
9|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,065,297.67 $2,395,745.30 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente a €

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
1 omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

&

10. MATERIALES $972,922.23 51.137,3?6.2&] 51,042,411.64

11, MANO DE OBRA 4250518 36| 3414 69567 $327,603.13

12, MAQUINARIA Y EGUIPD S67.482.01 5296,833.29) $251,966.30

13. COSTOS INDIRECTOS $119,152.02 5264,366.80) $167,975.59

14, FINANCIAMIENTD 5802.98 Sl{].;{lel.ODl 52,854.47

y ML S.A
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8577% 4975,768.30 70.2588%| 51,088,208.58 B4.6153%| 51,016,034.11 B0.351%% 6972,8922.23 65.5623%| S$1,087,975.65
2 IMPCRTE POR MANC DE OBRA 19.4720% $293,506.14 25.3867%|  5393,419.59 16.5042% 5259,518.36 25.724%% S414,695.67) 17.5791%| $291716.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 15.6603% 5235,568.83 4.3545% $67,482.01 18.8805% 5296,883.80 13.923%% 5224,463.8% 16.85873% 5270,761.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| £1,504,243.27 100.0000%| $1,549,710.28 100.0000%| 51,572,436.36 100,0000%| 51,612,081.79 100.0000%| 51,659,453.57
5. IMPQRTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.69065% 5175,855.82 11.90000% 518441552 10.30050% 4171,403.43 9.82000%| 5158,306.43| 10.67189% $177,085.06
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.52343% 58,794.14 0.58500% $10,214.00 0.10150% 51,770.00 0.17880% %3,165.45 0.07412% 51,361.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5168,889.32 7.50000% $130,825.48 9.00950% 5158.841.76 B.91670% 5158,142.46 5.50000% 5101,085.04
9, PRESUPUESTO TOTAL $1,867,142.70 $1,884,588.23 51,914,063.11 51,943,379.38 §1,048,669.97
v
r ."f' - £ r-..

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.6827% $087,275.93 65.4253%| $1,082,964.43 63.1374%| 51,058,004.49 70.22800%| 51,137,376.26)

2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 22.7010% $375,521.88 17.5415%|  5290,359.00 22.8582% 5383,056.66 16.4393%|  5266,242.17)

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.6162% 5291,409.00 17.0332%|  5281,945.27) 14.0045% 5234,586.76 13.3327%|  $115,928.82

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| »1,654,206.81 100,0000%] 51,655,268.70 100.0000%| $1,675,797.91 100.0000%| 51,619,547.25

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS T.20297M%|  5118,152.07 11.32360%| 5187,436.01 7.23935% 5121316.88)  1632350%| 5264,366.80

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04528% $802.98 0.08360% $1,540,50 0.11595% $2,083.75 0.06721% 51,266.18

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.75000%|  5172,980.78 6.00000%)]  5110,654.71) 12.00000% $215,903.82 9.00000%|  $169,666.22

9. PRESUPUESTO TOTAL §1956,833.89 61,964,755.77 $2,025,170.03 $2,065,297.67
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

15  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 566,543.34 $0.00 $36,377.52 $69,489.41 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ 534,556.99 S0.00 $58,084.77 50,00 535 886,76
DE DERA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 516,357.47 $184,484.29 50.00 527,502.41 40.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPG
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00/ 50.00 59,668.16 50.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00/ $1,084.47 s0.00 $1,453.22
FINANCIAMIENTE
0. INSUFICIEMEIA TOTAL 5117,737.80 $154,484.29 595,545,797 5105,660.98 537,379.98
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 551,151.52 -453,658.81 563,294.99 55118148 563, 705.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
§
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $55,135.71 50.00 50.00 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 30.00 537,244.13 50.00 561,350.96
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 $17,279.54 436,037 43
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 548,823.57 50.00 546,658.72 40.00)
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 4205149 §1,313.97, 770,71 51,588.29]
FINANCIAMIENTD
0. INSUFICIENCIA TOTAL: 5106,010,77 £38,558.10| $64,708.97 598,986.73
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: 566,970.00 £72,005.62 5151,194.85 570,679.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Gobierno de Jalizco | ['l5 Fa R E
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

V
11 Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $1,867,142.70 $2,165,885.53 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $1,884,588.23 $2,186,122.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|L & A Ejecucidn, Construccion y Proyectos $1,914,063.11 $2,220,313.21 CUMPLE SOLVENTE
Coorporativo JM, S.A. de C.V.
A1 Constructora LGSAN, 5.A. de C.V. $1,943,379.38 $2,254 320,08 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de $1,948,669.97 $2,260,457.17 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6|Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. 51,956,833.89 $2,269,927.31 CUMPLE SOLVENTE
7lInfraestructura, Pavimentos, Asfaltosy 51,964,755.77, $2,279,116.69 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
8iSeisla Construcciones, S.A. de C.V. $2,025,170.03 $2,349,197.23 CUMPLE SOLVENTE
9{Lodac Construcciones, 5.A. da C.V. 52,065,297.67| $2,395,745.30 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacioén de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesién extraordinaria del dia 05 de marzo de 2021,"en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Terminacion de estacionamiento y areas exteriores del Hospital de Servicios Ampliados,
municipio de Pihuamo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1,”por un monto de $2,165,885.53"(dos millones
ciento sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 53/100 M.N.)/1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

v
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $649,765.66 (seis
cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.). ~
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-050-2021,”al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de marzo de
2021 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de marzo del 2021y de terminacion el dia 06 de julio de 2021. *

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de Ia
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 05 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1

2

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

r

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos
Coorparativo IM, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ' REPRESENT.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V,

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

TWRA Ot (0o ANGEED TP TIUNIT

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL

/
il il
T
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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