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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020; para la
contratacion de obra publica: Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de
Degollado, Jalisco. ~
7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre deHZDZO, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020,'/se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

10 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
11 Murua Disefio, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

13 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

14 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

15 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

16 Juan Barboza Solano

17 Cebralsa, S.A. de C.V.

18 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

19 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

20 Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

21 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

L ONOUV A WNR

¢ ¥
Con fecha del dia 26 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 1 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

o

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $1,336,016.13
2 | Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $1,265,339.82
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
6 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 ::zr:fg'enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. S& bicetits $1301,734.58
9 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $1,465,492.57
10 ;:ir?sc"c;uglt\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Saacenta $1.224,784.59
11 |Murua Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $1,348,747.60
12 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $1,340,809.47
13 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $1,533,369.15
16 |Juan Barboza Solano Se acepta $1,490,646.86
17 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $1,335,848.90
18 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica /<
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

20 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

Se acepta

$1,475,774.97

Servicios Profesionales para la Construccién de

2l Occidente, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $1,224,784.59
2 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,265,339.82
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,301,734.58
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $1,335,848.90
5 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,336,016.13
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,340,809.47
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,348,747.60
8 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,465,492.57
9 |Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,475,774.97
10 |(Juan Barboza Solano $1,490,646.86
11 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,533,369.15

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

~

s

s

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Vvilla, S.A. de

C.v.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

4.- Cebralsa, 5.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco para la Reactivacion Economica

7 l}/
, / \/
Pagina 4 de 27 (

W




Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econémica E

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, 5.A. de

C.v.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
c.v.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
Cc.V.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
¥y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdrnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.Villa, S.A. de
C.V.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- Cebralsa, S.A.
deC.V.

S5.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o para la Reactivacion Econdmica.
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Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, 5.A. de

c.v.

2.-Obrasy
Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- Cebralsa, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e dalisco para la Reactivacion Economica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora
e Inmobiliaria 2.-Obrasy
DOCUMENTOS Especializada Proyectos Codeniz, O‘xsifo’:’:d: 8 C:brz!;a, b Cas' w“:’:.”:"gfv
C.Villa, S.A. de S.A.deC.V. iy iy e e C.V. savi, S.A. de C.V.
cv.
C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-

CUMPLE
Documento de
identificacién de

3.- Neoingenieria

CUMPLE

CUMPLE
contratos previos,

suscritos con entes CUMPLE
ptblicos, en los que sea

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
6.- Grupo

CUMPLE
F
DOCUMENTOS Construcor

Fd
7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM,
Nuevo Progreso, S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

s
9.- Spatium
Appraisers, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa

CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia

10.- Juan Barboza
Solano

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.deC.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

B.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

9.- Spatium
Appraisers, 5.A. de
cVv.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

alisro para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicniq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.deC.V.

7.- Murua Disefio,
S.A.deC.V.

8.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

9.- Spatium
Appraisers, 5.A. de
c.v.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica.
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Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo
oo 9.- Spatium
Constructor 7.- Murua Disefio, | 8.- Atelier BCM, Appralsers, SA. de

Nuevo Progreso, S.A. de C.V. S.A.deC.V. cv
S.A.de C.V. B

10.- Juan Barboza

MENT!
DOCU 0s s

Documento T13,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Relacién de maquinaria
v Eaulbo da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno co | Pz JSht‘.«.o para la Reactivacidon Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.deC.V.

7.- Murua Disefio,
S.A. de C.V.

8.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

9.- Spatium
Appraisers, 5.A. de
cV.

10.- Juan Barboza
Solano

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para |s Reactivacion Econdmica.
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Econémien_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo '
! . < 9.- Spatium
Constructor 7.- Murua Disefio, - I 5 -
i 8.- Atelier BCM Rooraisirs. SH e 10.- Juan Barboza

Nuevo Progreso, S.A.de C.V. S.A.deC.V. CV Solano
S.A.deC.V. 224

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante 1
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
siistrites c:n antas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Pagina 14 de 27




Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

W

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,

delo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

lisco para la Reactivacion Econgmica

Infraestructura
y Obra Pablica
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Cisagb, S.A. de
c.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE \/

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

se0 para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
c.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su \\

propuesta... \

CUMPLE

lisco para la Reactivacién Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE

} para la Reactivacion Econdmiica
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Plan Jalisce para la
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y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagh, 5.A. de
A
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabaj

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaronala
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

lan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $1,224,784.59
2 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,265,339.82
3 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,301,734.58
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $1,335,848.90
5 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,336,016.13
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,340,809.47
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,348,747.60
8 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,465,492.57
9 |[Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,475,774.97

10 |Juan Barboza Solano $1,490,646.86
11 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $1,533,369.15

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma. 5
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

l1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango %(
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el \
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

/';
descalificados del procedimiento. /\
- Iff
3 activacion Econdmica.
\
A"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020 W
Autorizado

Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de Degollado, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,055,848.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,321,869.96
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,183,947.40
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,361,539.51
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,006,355.29

IVIPORTE DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $1,055,848.78 $1,224,784.59 SE ACEPTA
de C.V.

2| Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,090,810.19 $1,265,339.82 SE ACEPTA
3|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $1,122,184.98 $1,301,734.58 SE ACEPTA
4|Cebralsa, S.A. de C.V. $1,151,593.88 $1,335,848.90 SE ACEPTA
5|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $1,151,738.04 $1,336,016.13 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V. $1,155,870.23 $1,340,809.47 SE ACEPTA
7|Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,162,713.45 $1,348,747.60 SE ACEPTA
8| Atelier BCM, S.A. de C.V. $1,263,355.66 $1,465,492.57 SE ACEPTA
9|Spatium Appraisers, S.A. de C.V. $1,272,219.80 $1,475,774.97 SE ACEPTA
10|Juan Barboza Solano $1,285,040.40 $1,490,646.86 SE ACEPTA
11|Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $1,321,869.96 $1,533,369.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; '
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

1
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

INPORTE IMPORTE
MENOR HAYOR
PROFLIESTO PROPUCSTO

10. MATERIALES
11. MAND DE OBRA

12. MACQUINARLA ¥ EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14, FINANCAMIENTO

Lonstructors & inmobilaris
RUSROS ‘Eapedsfiveda CVilla, 5.4 de

i Heolngrnieriay 5 ;
(PP 3. Frovertos bod e Desaroilos de Dcoidentn,  Cabraba $.a de TV, Dewrraios casnil, 3 Ae [ ups Conatencion luevn

SA de LV SR cy Progress, S0 de TV,

1. IMPORTE POR MATER ALES S575,222 .67 5628,431.22 $646,700.65) TASGEIW| 571823542
2. IMPORTE POR MAND DE DSRA $280,865.03| 5222 86236 $257,100.04|  20.38R0K
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD) 3.1204% $27,656,84 53T 540,370,156 28557 526,952.20| 61159

5665422 45, $552,634.74
$197,95350|  JESTEEN| 527889658 35.7892% 5336917.713
558,686.14) 531,667.58 551,845.44

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO A00.0000%| SBA3,TE4,54 100.0000% | 5B91,653.74 100.0000%] 5930,751.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5B8,376.45] 10.57000% | 594,248 85 $93,076.15|
6. IMPORTE POR FINANCOAMIENTO $583,2B| 51,933,318

100.0000%] $975,915.16 1 5975,986.62
T.5R000%, $77.878.03 B.03571% 58819220
0. 68000% | 57,165.79 50.00]

$841,3095.91

7. IMPORTE POR UTHLIDAD PROPUESTA 577.817.94) 10.00000 95,784.56]  9.00000%| 92,191.50|  8.00000 58487672 758,41 11.00000
5. PRESUPUESTO YOTAL 1,055,848, 78 : $1,151,738.04

Spatium Appralers, 5.4, de
V-
1. IMPORTE POR MATERIALES $754,568.66| S$6B0,898.51 6B.3880%| 5714,B6539 §752,474.74 $6E1,824.60

2. IMPORTE POR MANO DE DERA 17.68Ta%| 517468111 31.1510% $323,413,15 2B74TIR| 530050361 2437a4%| 5248,139.78 3557THR|  5387,416.12
3. IMPORTE POR MADLINARIA 'Y EQUIPO) 5.9056% $58,321.67 326525 $33,899.49 28641% 529,938.48 17113% $17,421.38] A.5129% $50,533,94)

“teliar BOM, SA. de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD | $387,571.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS annox|  $31,722.77

100.0000%| 51,038,211.15 100.0000%/ $1,045,307.48 I00.0000%] 51,018,035.90 100,0000%| $1,119,774.66
10.00000%] $103,821.12) B.25651%| 586,305.92 1463458%( $148,985.28 5400 $72,001.51

{6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,377.80] D.06Z50% $713.77 0.20115%) 51,144.63 0.05777%) 5674.23 0.32816% $3,910,93)
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 513221548 0.00000%) ' poo%|  5133099.07 110,931.06/ $119,568.71,
9. PRESUPUESTO TOT $1,167,713.45 $1,372.219.80 .96

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Infraestructura
y Obra Publica

Conitructora ¢ Inmetillara L Neomgenieriay
Especiatizads CVaia SA de | O ':_ m’_ﬂxr’m'"" Delln;ll:s :: Covuride-nh, Cebraisa SA e CV. o""""""‘:'ir""‘- B ue G':r':f!"::‘s’r::':‘“
15. INSUFIGENCIA PAROAL DE $98,563.52 545,354.57 £27,085.53 50.00 $8,363.73 $121,151.45
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MAND 548,995.52 $14,748.84 573,850,28 50.00] 50.00)
DE oBRA
17.  INSUFIIENOA  PARCAL  DE 511,363.58 5000 $12,068.22] 5000 5735284 $0.,00]
MAGUINARIA ¥ EDUIPO
18, INSUFIIENDIA PARCIAL DE COSTOS $294.64 5000 50.00) 510,793.07 5478.20 50,00
|NDIRECTOS
19.  INSUFIOENOA  PARGIAL  DE 51,073.03 50.00 $1,144.39) 50.00] 51,656.31 §1,599.25
FINANCIAMIENTS
20, INSUFIOENCA TOTAL 5111,294.77| 554,350 48 555,046.98 584,657.34 517,851.77| 5122,750,70|
1541641741818
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -533,476.82 £4,434.10 $37,144.53 s21938 £63,506.64 -58,835.52
(UTILIDAD - A
2. cALFICACION INEDLVENTE, SE DESCALITICA SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSDLVENTE, SE DESCALIFICA
MurvaDisefio, SA.deCY.  AtellerBCM SAdecy.  TUT "m‘::ﬁ O e Biriuuie S Grupa Cisagh, 5A. de CV. v
INSUFICENGIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00] £0.00) 0,00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICENGIA PARCIAL DE MANO| $97,176.77 $0.00] $0.00 $23,718.10 $0.00f
DE OBRA
17. INSUFIOENGA  PARCIAL  DE| £0.00) 512093 $9,081.94 $21,599,04 $0.00
MACUINARIA Y EQUIPC
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $56,948.33 5000 §2,365.18 50.00) $16,669.59
INDIRECTDS
19, INSUFICENGA  PARCIAL  DE $0.00] 5942.54 $511.68 §962.08 $0.00
FINANCAMIENTO
0. INSUFIENTIA TOTAL] $154,125.09 $6,06347 $11,958.81 546,209.21 $16,669.59
1541641741818
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$21,909.61 5108,211.13 $121,140.26) $64,631.85 510289912
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAGION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
" . P .
2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. o

]

Obras y Proyectos

w

Occidente, S.A. de

n b

Desarrollos Casavi

o

de C.V.

o o

i0

11|Grupo Cisaghb, 5.A.

1|Constructora e Inmobiliaria Especializada
C.villa,S.A. de C.V.

Codeniz, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de

EM:

Cebralsa, S.A.de C.V.

,S.A.de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.

7|Murua Disefio, 5.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.
Spatium Appraisers, 5.A. de C.V.
Juan Barboza Solano

de C.V.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA PROPUESTA CON VA
$1,055,848.78 $1,224,784.59
$1,090,810.19 $1,265,339.82
$1,122,184.98 $1,301,734.58
$1,151,593.88 $1,335,848.90
$1,151,738.04 $1,336,016.13
$1,155,870.23 $1,340,809.47
$1,162,713.45 $1,348,747.60
$1,263,355.66 $1,465,492.57
$1,272,219.80 $1,475,774.97
$1,285,040.40| $1,490,646.86
$1,321,869.96 $1,533,369.15

RESULTADO DE LA
EVALUACION

BiNARIA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica
dentro de la quincuagésima segunda sesi6n extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V/, para ejecutar los
trabajos consistentes en: Telesecundaria Amado Nervo en localidad de Tarimoro, en el municipio de
Degollado, Jalisco, por un monto de $1,265,339.82 (un millén doscientos sesenta y cinco mil trescientos
treinta y nueve pesos 82/100 M.N.),“1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $379,601.95 (trescientos setenta
y nueve mil seiscientos un pesos 95/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-992-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de”
2020 a las 11:45 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberan estar copcluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 09 de abril de 2021. »

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:43
horas del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

P

Arq. Elidatvette Aguirre Rochin ~

Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Cebralsa, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Spatium Appraisers, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
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Lic. Joel Yanez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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