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DOCUMENTOS 

Documento no .. 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento Tl2.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento Tl3.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento Tl4.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción ... 

Documento TlS.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento 116.· 
Tarjetas de básicos ... 

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento 118.-
Integración del 

catálogo de conceptos 
de indirectos ... 

Documento 119.· 
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 

el licitante en la 
integración de su 

propuesta ... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ECCR-OB-LP-270-2020 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rutaes 2.- Murverk 3.- Gestión y 

Infraestructura, Constructora, S.A. Ejecución de Obra 

S.A. de C.V. de C.V. Civil, S.A. de C.V. 
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y Obra Pública 
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