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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de Escuela Prisciliano Sdnchez ubicada en el municipio de
Ejutla, Jalisco.
7 >4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

e
Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020, <e inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

2 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

3  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

4 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

5 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

6 Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

7 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

8 Bufette Constructor, S.A. de C.V.

9 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

10 Constructora Centauro de Infraestructura, S.A de C.V.
11 Constructora Copur, S.A. de C.V.

12 JT Opus, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

14 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

15 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
17 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

19 Vicente Lopez Gomez

20 Constructora SJL, S.A. De C.V.

b

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolon | numero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

2o

Pagina 1 de 28



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion
- L3
Economica ot

Infraestructura
y Obra Pablica

7| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $3,102,531.80
2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $3,526,316.79
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 |Gestidony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $3,864,475.38

tivo Cha truct . .L. .

7 Ec:pora ivo Chavez Constructor, S. de R.L. de NG 58 SRS $0.00

8 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,592,916.43
i Eo\;mstructora Centauro de Infraestructura, S.A de No se presenté $0.00

11 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 [JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $2,978,883.20
13 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 .| Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $3,240,145.71

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa
! 2 ;
16 e Se acepta $3,288,272.40
17 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $3,282,527.61
18 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $3,514,174.93
19 |Vicente Lopez Gémez Se acepta $3,445,811.49
1
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
20 | Constructora SIL, S.A. De C.V. Se acepta $3,146,131.80

Relacidén de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |JT Opus, S.A.de C.V. $2,978,883.20
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,102,531.80
3 |Constructora SIL, S.A. De C.V. $3,146,131.80
4 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $3,240,145.71
5 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,282,527.61
6 [Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,288,272.40
7 |Vicente Lopez Gomez $3,445,811.49
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,514,174.93
9 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,526,316.79 F
10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,592,916.43 ’
11 | Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $3,864,475.38

‘La Secretaria procedid a-dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
elarticulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

4.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

1.- JT Opus, S.A. 2.- Desarrollos 3.- Constructora

ROCHNEITOS. deCV. Casavi, S.A.de C.V. | SIL,S.A. DeC.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporéaneo,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
| particulares o generales. | - CUMPLE +.CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica,
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora 5.- Grupo Emporio
Huaxtla, S.A. de Contemporaneo,
C.V. S.A.de C.V.

1-JT Opus; S.A. | 2.-Desarrollos 3.- Constructora

POCIMENTOS de C.V. Casavi,S.A.de C.V. | SIL, 5.A. De C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se ;
tomaron, y que han sido //'
considerados en la /,
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones y
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

siainitrativig M CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto .

no participan personas |
elshiSadnidn toe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |/
términos del articulo 48 \_V/
de la Ley de Obra |
Publica del Estado de 1
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Constructora 5.- Grupo Emporio
Huaxtla, S.A. de Contemporaneo,
C¥. S.A.de C.V.

1.- JT Opus, S.A. 2.- Desarrollos 3.- Constructora

DOCUMENTSS de C.V. Casavi, S.A.de C.V. | SIL,S.A.DeC.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

hai
L

Documento T10.-
Rrommn generalde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucitn de los

i

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenenla .. CUMPLE j CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- JT Opus, S.A.
de C.V.

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Constructora
SIL, S.A. De C.V.

4.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,

7z

CUMPLE

Pagina 7 de 28



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion
-
Econémica o1

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- JIT Opus, S.A.
de C.V.

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Constructora
SIL, S.A. De C.V.

4.- Constructora
Huaxtla, 5.A. de
C.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica,

24



Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1

Hector Rodriguez
Texto escrito a máquina
1


Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

alisco

BIERNG GEz EETADS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- IT Opus, S5.A.
de C.V.

2.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

3.- Constructora
SIL, S.A. De C.V.

4.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.V.

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora .|

e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de
N

7.- Vicente Lopez
Gomez

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
c.v.

9.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, S.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
Iingenieria, S.A. de
Cc.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

CV.

7.- Vicente Lépez
Gomez

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
c.v.

9.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, 5.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

pr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
5; I?n?ts)::r"i‘i:tr?ara 8. Ghipo 9.- Obras y i0 Rnama
i o
7.- Vicente Lopez | Constructor Nuevo Proyectos e
DOCUMENTOS Especializada e e e oo S.A. de | PrOvectosSanta Ingen?:ria e
C.Villa, S.A. de e Clara, S.A. de C.V. Jga
c.v. C.v.
C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Hluahosa) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
CUMPLE

constructivo de
ejecucidn de los
CUMPLE

trabajos...
Documento T10.-
Prugrama general de CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

|

licitante...
CUMPLE CUMPLE ){/

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE

Programa calendarizado
y cuantificado de la
CUMPLE

utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
1

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Const g
& ru_ctora 8.- Grupo 10.- Axioma
& Infnopilarie 7.- Vicente Lopez | Constructor Nuevo 9-Shiasy Proyectos e
DOCUMENTOS Especializada iy P T e SAdo | ProvectosSanta | enl:ﬂa e
C.Villa, S.A. de pritian Clara,SA.deCV. | B SN
C.V. C.v.
C.V.
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
nstoralesy squlgo-de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relscita da avmuiyants CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catéilogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
expecificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.Villa, S.A. de
c\V.

7.- Vicente Lépez
Gomez

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.V.

9.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
Cc.Vv.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS:

Documento T24.-

6.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

C.V.

7.- Vicente Lépez
Gomez

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

c.v.

9.- Obrasy
Proyectos Santa

Clara, 5.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gestiony
Ejecucidn de
Obra Civil, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante,..

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisce para la
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Econémica_lq

SECRETA

ACTA

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gestiony
Ejecucion de
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

tr

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Gestiony
Ejecucion de
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Obra Civil, 5.A. de

11.- Gestiony
Ejecucion de

Cc.v.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ezondmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gestiény
Ejecucion de
Obra Civil, S.A. de
c.v.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién 1
de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

RESULTADO ~—
EVALUACION CUMPLE 1
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacidon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta, la
fecha en que se utilizara los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante no son congruentes entre
ellos, aunado a lo anterior el licitante omite sefialar el modelo de la maquinaria a utilizar.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Obras y
Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcién de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja

membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar el procedimiento constructivo de ejecucion de
los trabajos, ya que solo presenta la planeacién integral de los trabajos. (\
\

Y

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que. cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |JT Opus, S.A. de C.V. $2,978,883.20

2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $3,102,531.80 | /
3 |Constructora SIL, S.A. De C.V. $3,146,131.80 J
4 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $3,240,145.71

5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,282,527.61

6 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,288,272.40 |/

7 |Vicente Lopez Gémez $3,445,811.49 /
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,592,916.43

9 |[Gestiony Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V. $3,864,475.38

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis q

de precios unitarios.

1
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--La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mdas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable 1
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

EnlaConvocatoria y-Bases de esta Licitacion Pulblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
‘Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
-y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable ﬂ/;
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020

Rehabilitacion de Escuela Prisciliano Sanchez ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco.
$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,568,002.76
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,331,444.29
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,844,622.81
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,271,316.23
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,417,929.39

SAERA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1{JT Opus, S.A. de C.V. $2,568,002.76 $2,978,883.20 SE ACEPTA
2|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $2,674,596.38 $3,102,531.80 SE ACEPTA
3|Constructora SIL, S.A. De C.V. $2,712,182.59 $3,146,131.80 SE ACEPTA
4|Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $2,793,229.06 $3,240,145.71 SE ACEPTA
5|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $2,829,765.18 $3,282,527.61 SE ACEPTA
6|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $2,834,717.59 $3,288,272.40 SE ACEPTA
de C.V.
7|Vicente Lépez Gémez $2,970,527.15 $3,445,811.49 SE ACEPTA
8| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,097,341.75 $3,592,916.43 SE ACEPTA
9|Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $3,331,444.29 $3,864,475.38| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $1,392232.72| $1,606,180.61]  $1,496,388.13| /
11. MANO DE OBRA §702,580.37]  $826,171.49
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $46,608.26]  $124,007.39
13, COSTOS INDIRECTOS $188,179.31| $235,680.91
14, FINANCIAMIENTO $1,601.50] $9,954.50/

Constructora SIL, 5.A. De  Constructora Huaxtla, S.A.
cv, de C.V,

RUBROS JT Opus, S.A.de C.V. Desarrailos Casavi, S.A. de C.V.

1.IMPORTE POR MATERIALES 64.4356%| $1,402,261.32 $1,392,232.72| 64.8754%| $1,491,046.97) 65.7254%| 51,530,401.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.2844%|  $702,580.37 $727,506.06| 31.4986%| $723,940.50| 322729%|  $751,466.89]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.2801% §71,381.27 $72,084.27 3.6260% $83,336.16 $46,608.26|
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,176,222.96 $2,192,223.05 | 100.0000%| $2,298,323.63 $2,328,477.03

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.64706%| 5188,179.31 $228,205.60| 8.28000%| $190,301.20 $215,845.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15850% $3,747.58 $3,521.48 $9,954.50 $5,428.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.89450%|  5186,953.59 . $237,189.34 . 5$199,886.35 $229,477.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,568,002.76 | . $2,674,596.38 $2,712,182.59 $2,793,229.06

4
Grupe Emporio Constructora e Inmobiliaria

RUBROS Contemporaneo, S.A.de  Especializada C.Villa, S.A. de Vicente Lopez Gomez

CV, CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 66.0674%| $1,533,897.35 64.7796%| $1,508,016.63| 65.2424%] $1,606,180.61

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.8745%| $716,817.82 32.1181% $748,178.45 29.7204%| $731,676.88

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0582% $71,001.75 3.1023% 572,266.47 5.0371%| $124,007.29

Axloma Proyectose
Ingenieria, 5.A. de C.V.

62.8592%| $1,511,704.61
34.3536% $826,171.49
2.7873% $67,031.11

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,321,716.92 100.0000%| $2,329,461.55 100.0000%| $2,461,864.88 100.0000%| $2,404,907.21

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00455%| $232,277.33 10.00000% $232,946.16 9.00000%| $221,567.84 9.80000% $235,680.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22091% $5,642.03 0.06250% $1,601.50 0.13159% $3,531.13 0.13626% $3,598.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000%|  $255,963.63 10,00000% $256,400.92 10.00000%]  $268,696.38 14.00000% $370,186.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,829,765.18 $2,834 717.59 $2,970,527.15 | $3,097,341.75
L = s - -
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

RUBROS

T Opus, 5.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, 5.A, de C.V.

Constructora 5iL, 5.A. De

Cc.v.

Constructora Huaxtla, S.A.
de C.V.

15. INSUFICIENCI A PARCIAL DE $94,126.81 5104,155.41 55,341.16 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC £30,750.73 55,425.04 $9,390.60 %0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,468.50 4765.90 s0.00 526,241.91
MACUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCI A PARCIAL DE COSTOS $32,011.32 50.00 $25,889.43 $4,345.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5497.27 5723.37 £0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5158,855.03 $111,069.72 $44,621.18 $30,586.91
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $28,098.56 $126,119.62 $155,265.16) $198,890.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

S

Grupo Emporio Constructora e Inmobiliaria TR P Ttos

RUBROS Coﬂlempaé.d‘:eu, 5.A.de Especializada C.Villa, 5.A. de Vicente Lépez Gomez Ingenieris, S.A. de CV.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO)| $16,513.28 $0.00 $1,654.22 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,848.42 $583.70 $0.00 $5,819.06/
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 52,643.35 $713.72 S646.79
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $18,361.70 $3,227.05 $2,367.94 $6,465.85
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $237,601.93 $253,173.87 $266,328.94 $363,720.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

AMPORTE DELA AMPORTE DELA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA

11T Opus, 5.A. de C.V., $2,568,002.76| $2,978,883.20 CUMPLE SOLVENTE
2| Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. 52,674,596.38 $3,102,531.80 CUMPLE SOLVENTE
3|Canstructora 5JL, 5.A. De C.V. 52,712,182.59 53,146,131.80 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Huaxtla, 5.A. de C.V, $2,793,229.06| 53,240,145.71 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Emparic Contemporaneo, S.A. de $2,829,765.18| $3,282,527.61 CUMPLE SOLVENTE

Cc.V.
6|Constructora e Inmobiliaria Especializada 52,834,717.59 5$3,288,272.40)| CUMPLE SOLVENTE

C.Villa, 5.A. de C.V.
7|Vicente Ldpez Gdmez $2,970,527.15 53,445,811.49| CUMPLE SOLVENTE '
Blaxioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de 53,097,341.75 £3,592,916.43 CUMPLE SOLVENTE Iy

c.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, ‘en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante JT Opus, S.A. de C.V.para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de Escuela Prisciliano Sanchez ubicada en el municipio de Ejutla, Jalisco, por un monto de

$2,978,883.20-{Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 20/100

M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 5893,664.96' (Ochocientos
Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi.como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
. -efectos de:notificacion, por lo.tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
~contrato No: - SIOP-E-FDRCR-OB-LP-541-2020, ~al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de octubre de
~2020 a las 12:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias natura!es,"iomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 07 de enero de 2021. .

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

e

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demés relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
5
e
Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

JT Opus, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora SIL, S.A. De C.V.

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V. -

Vicente Lopez Gomez

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL GRGANO mrsma'}_; e

~ DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eion y Contratacion------
y
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