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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de Escuela en el Rebalsito, municipio de La Huerta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior {espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

2 GrupoVy(CgG, S.A.de C.V.

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Ineco Construye, S.A. de C.V.

6 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.
8 Bufette Constructor, S.A. de C.V.
9 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

10 Constructora Copur, S.A. de C.V.

11 JT Opus, S.A. de C.V.

12 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

13 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Jof, 5.A. de C.V.

15 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

16 Contructora Riarcon, S.A. de C.V.

17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
18 Constructora Belio, S.A. de C.V.

19 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
20 LSM Constructora, S.A. de C.V.
21 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

22 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

23 Constructora SIL, S.A. de C.V.

/
Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra (™
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 839, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada \x\\
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 |GrupoVyCG,S.A.de C.V. Se acepta $3,634,150.46
3 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $3,843,933.14
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $3,314,930.12
8 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $3,562,751.06
11 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $3,214,629.27
i3 E(l‘;f:onstrucciones y Pavimentaciones, S.A. de No:se presenth $0.00
13 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,870,774.65
14 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Contructora Riarcon, S.A. de C.V. No se presento $0.00
e (S:;r’ls(;c;ug.t\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presents $0.00
18 | Constructora Belio, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
19 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,761,678.15
20 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
isefio | ieri ion G A.d ;

21 Elseno ngenieria Construccion Grow, S e Se acepta $3,761,960.59 r
22 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Constructora SIL, S.A. de C.V. Se acepta $3,763,809.06

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[JT Opus, S.A.de C.V. $3,214,629.27
2 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $3,314,930.12 3
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,562,751.06
4 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $3,634,150.46
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $3,761,678.15
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,761,960.59 | 7
7 | Constructora SJL, S.A. de C.V. $3,763,809.06 |
8 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,843,933.14
9 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,870,774.65
A
La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y \( =

econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Pagina 3 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- JT Opus, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

4.- Grupo Vy CG,

S.A.deC.V.

5.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 5.- Gal Gar
Constructor Ikheo, A SONRINAON 4= S0P VIS, Construcciones, S.A.

1.- JT Opus, S.A.
SAdecy | |SomunSAGecY SA. de ¢ de C.V.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

partilidades del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

St vy ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.- (
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad | /(
de gue, por su conducto (|
no participan personas
SsLiliiosismn s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su
reglamento...
1 Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. 1 Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 2.- Grupo 5.- Gal Gar
1.- JT Opus, S.A. eodstaitor khes, 3.- Constructora 4.- Grupo Vy CG, Construcciones, S.A.

deC.V. SA.deCV. Copur, S.A. de C.V. S.A.de C.V, de CV.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del o
AN R G CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ :
materiales y equipo de /
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

I ’ :

io de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

Pagina 6 de 25

e




Plan Jalisco para la
- .-
Reactivacion
- -
Economica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-JT Opus,S.A.°
deCV.

2.- Grupo
- Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- Grupo Vy CG,

S.A.de C.V.

5.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 7 de 25
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- JT Opus, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- Grupo Vy CG,
S.A.deC.V.

5.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

E -
Ec a

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante Ia ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Iy Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- JT Opus, S.A.
de C.V.

2.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- GrupoVyCG,
S.A.de C.V.

5.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S5.A. de
C.V.

7.- Constructora
SIL, S5.A.de C.V.

8.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

9.- Fogu Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

o para la Reactivacion Economica.
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Jalisco

Infraestructura
y Obra Piblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
SJL, S.A. de C.V.

8.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, 5.A. de C.V.

9.- Fogu Grupo
Constructor, S.A. de
C.v.

particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-FDRCR-0B-LP-546-2020

6.- Disefio
Ingenieria
DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Obras

7.- Constructora Y
Construccion SIL S.A. de C.V Proyectos Santa
Grow, S.A. de = ik
c.V,

Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

Clara, S.A. de C.V.

9.- Fogu Grupo
Constructor, S.A. de
c.v.

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del

CUMPLE

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

utilizacién mensual de

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado

CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
SIL, S.A. de C.V.

8.- Obrasy

Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

9.- Fogu Grupo
Constructor, 5.A. de
C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio
Ingenieria 8.- Obrasy 9.- Fogu Grupo
DOCUMENTOS Construccion ;Lc::ﬂ;:céo\:a Proyectos Santa | Constructor, S.A. de
Grow, S.A. de e Bl Clara, S.A. de C.V. cv.
C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que {\\
cumplird cabalmente las \ \
disposiciones en \\ \
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Goblerno de Jalisco | Plan JaliseC

rafg la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
«PROCEDIMIENTO_»

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio
Ingenieria 8.- Obrasy 9.- Fogu Grupo
DOCUMENTOS Construccién ;Lc::“;:‘::’;a Proyectos Santa | Constructor, S.A. de
Grow, S.A. de e S Clara, S.A. de C.V. c.V.

C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su

participacién... \

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE '\ ﬂ/"-_
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Gobiemnao de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Obras y
Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica;/de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-012" ,

y descripcion “Conformacion, compactacion y nivelacion de plataforma de cimentacion, con material de
banco compactado en capas no mayores de 30 cms, al 90% proctor de su pvsm por medios mecanico en
terreno tipo Il, e incorporando humedad optima. incluye: mano de obra, nivelacién con equipo topografico,
incorporacion de agua necesaria para su humedad optima y equipo necesario para su correcta ejecucion.”
Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucidn del
concepto referido, al no considerar “material de banco”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-016"
y descripcién “Dado de anclaje, seccion 50x50x53 ¢cm a base de concreto premezclado f'c= 150 kg/cm?2
t.m.a. 3/4" r.n., sin armado, para anclaje de barra protectora.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al considerar “concreto hecho
en obra f'c= 100 kg/cm2 debiendo ser concreto premezclado f'c = 150 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-019"
y descripcion “Dala de coronamiento terminado perfilado , seccién 20 x 20 cm, en concreto premezclado,
resistencia f'c= 150 kg/cm2, t.m.a.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 20 cms. incluye:
suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de
obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material

alizeo | Plan Jalisco para |3 Reactivacion %;cr}m’)mfa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al considerar “concreto hecho en obra
resistencia f'c= 150 kg/cm2, debiendo ser concreto premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2,”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-046" *

y descripcion “Par de barreras de ingreso, disefio, "nombre escuela/logotipo" incluye: dado de concreto
f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 30x30x30 c¢cm, cortes, demolicidn, excavacion, acarreos, materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del concepto referido, al considerar “dado de concreto resistencia f'c= 150
kg/cm2, debiendo ser dado de concreto resistencia f'c= 200 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-065" -

y descripcion “Guarnicion tipo "I", seccién 12 x 15 x 25 cm a base de concreto premezclado, resistencia
fc=150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n., acabado aparente una cara. incluye: suministro, excavacion,
compactacion, acarreos, colado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto
referido, al considerar “concreto hecho en obra resistencia fc= 150 kg/cm2, debiendo ser concreto
premezclado, resistencia f'c= 150 kg/cm2,”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-100"
y descripcion “Pozo de visita o albafial, cono didmetro interior en cabezal de 60 cm e inferior de 120 cmy
altura minima de 1.50 m de profundidad; con plantilla de 5 cm de espesor en concreto pobre f'c= 100
kg/cm2 t.m.a. 3/4 r.n. con losa de desplante de 20 cm de espesor termino pulido, de y fabricado con muro
circular cénico a base de block jalcreto 7x14x28 cm y asentado con mortero cemento arena 1:3 , terminado
con mortero cemento arena 1:3 terminado pulido y exterior mortero 1:5 terminado repellado, con dala
perimetral circular de desplante y cabezal, seccion 30 x 15 cm , en concreto h.o. f'c= 150 kg/cm2 t.m.a.
3/4" r.n.y armado con 4 varillas #3( 3/8") y estribos #2 @ 10 cm, para tapa polimerica de 60 cm de didmetro,
forjado de media cafia y escalera marina a base de varilla 3/4" de diametro x 40 cm de claroy @ 40 cm de

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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espaciamiento. incluye: suministro, materiales, fabricacién, colado, armado,aplanado, acarreos,
desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucioén del concepto referido, al no considerar “plantilla de 5 cm de
espesor en concreto pobre f'c= 100 kg/cm2 y dala perimetral en concreto h.o. f'c= 150 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-108"
y descripcion “Aplanado de 2.50 cm. de espesor en muro, con mortero cemento-arena 1:3, acabado pulido
o apalillado, incluye: festegral, materiales, acarreos, mano de obra, plomeado, nivelado, regleado, recortes,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al considerar “mortero cemento-arena 1:5,
debiendo ser mortero cemento-arena 1:3".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-118"
y descripcion “Boquilla de 15 cm de ancho, a base de mortero cemento arena 1:3, terminado pulido.
incluye: suministro, fabricacién, terminado, mano de obra y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al
considerar “mortero cemento-arena 1:5, debiendo ser mortero cemento-arena 1:3”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |JT Opus,S.A. de C.V. $3,214,629.27 |
2 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $3,314,930.12
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,562,751.06
4 |Grupo VyCG,S.A.de C.V. $3,634,150.46
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $3,761,678.15
6 |Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,761,960.59
7 | Constructora SIL, S.A. de C.V. $3,763,809.06
8 |Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,870,774.65

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las L
siguientes etapas: .

. Eliminacidon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precig.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Presupuesto g

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020 i
Autorizado

Rehabilitacion de Escuela en el Rebalsito, municipio de La Huerta, Jalisco.

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,771,232.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,336,874.70
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,132,080.38
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,601,892.44
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,662,268.32

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN iVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|JT Opus, S.A.de C.V. $2,771,232.13 $3,214,629.27 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $2,857,698.38 $3,314,930.12 SE ACEPTA
3|Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,071,337.12 $3,562,751.06 SE ACEPTA
4/Grupo VyCG, S.A. de C.V. $3,132,888.33 $3,634,150.46 SE ACEPTA
5|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $3,242,825.99 $3,761,678.15 SE ACEPTA
6| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,243,069.47 $3,761,960.59 SE ACEPTA
7|Constructora SIL, S.A. de C.V. $3,244,662.98 $3,763,809.06 SE ACEPTA
8|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,336,874.70 $3,870,774.65 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.




Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

. ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que -habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por.resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR MERCADO

PROPUESTO ~ PROPUESTO

10. MATERIALES $1432,126.90] $1,843878.95] $1631625.59
11. MANO DE OBRA $765,537.78]  $970,140.13 $820,847.06
12. UINARIA Y EQUIPO $44,094.55|  $167,769.91 $122,640.04
13. COSTOS INDIRECTOS $193,609.14|  $354,448.97 $252,891.57
14. FINANCIAMIENTO $2,070.84 $7,948.13 $4,938.41

Grupo Constructor lkheo, S.A.  Constructora Copur, S.A.

RUBROS T 5 N, Grupo V y (G, S.A, e

UBRO JTOpus, SA.de CV de CV. de CV. poVy de CV
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.9821%| $1,432,126.90 61.1067%| 51,485271.72| 63.0148%| 51,563,443.49| 59.9885%| $1,503,435.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.5978% §765,537.78 33.79%96% $821,540.95 31.1137% §771,953.71 33.3173% $834,999.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 6.4201% $150,772.36 5.0937% $123,809.16 5.8715% $145,677.48 6.6942% 5167,769.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,348,437.04 100.0000%| $2,430,621.83 | 100.0000%| 52,481,074.68 | 100.0000%| 52,506,204.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.24417% $193,609.14 9.00000% §218,755.96| 11.49236% $285,134.03| 14.14286% $354,448.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18325% $4,658.30 0.30000% $7,948.13 0.20433% $5,652.19 0.17389% $4,974.39
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.26933% $210,595.40 7.00000% $186,012.81| 10.25000% $284,115.74 8.77518% $251 463.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,771,232.13 $2,857,698.38 $3,071,337.12 3,1 33

Disefio Ingenieria

Gal Gar Construcciones, Fogu Grupo Constructor, S.A.

i A, . SA, N,
RUBROS SA.deCV. COnstrucuéE Smw, S.A.de ConstructoraSiL, S.A.de CV deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.2628%| $1,817,963.32 67.9378%| 51,843,878.95 65.9669%| 51,784,452.83 59.5658%| $1,635,187.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.1300%| $881,505.93 30.2281%|  $820,410.83 29.3771%|  $794,671.56 353398%|  $970,140.13
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 16072%|  544,094.55 1.8342% $49,780.93 4.6561%|  $125,949.86 50944%|  $139,850.43 (e
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,743,563.80 100.0000%| $2,714,070.71 100.0000%| $2,705,074.25 100.0000%| 52,745,177.66
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.01664%| 5$274,812.91 9.00000%|  $244,266.36 8.28000%| $223,980.15 9.85000%|  $270,400.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13888% $4,191.92 0.07000% $2,070.84 0.25000% $7,322.64 0.09388% $2,831.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.75000%|  $204,023.38 9.00000%|  $266,436.71 10.00000%|  $293,637.70 10.00000%|  $301,840.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,242,825.99 $3,243,069.47 $3,244,662.98 $3,336,874.70
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nuamero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

3
RUBROS JT Opus, 5.A.de C.V. Ll Cms;':::; 180, 55 Cnmm't:r:’f:p oo Grupo V y CG, 5.A.de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $199,498.69 $146,353.87 $68,182.10 $128,190.51

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $55,309.27 $0.00 548,893.34 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

|mMaQuINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $59,282.43 $34,135.61 50.00 50.00

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $280.11 $0.00 $0.00 $0.00

FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $314,370.50 $180,489.48 $117,075.45 $128,190.51

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$103,775.11 $5,523.34 $167,040.30 $123,273.48

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Disefio Ingenieria

RUBROS 559 Gar Constrilodanss, | | onstiictiin Grow, SA e Constramirasil SA de Gy, 0P uPo LonSEtor SA.
SA.de CV. de CV.
cv.

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ; $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $436.22 $26,175.49 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 578,545.49 $72,859.11 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $8,625.21 $28,911.42 50.00]
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $746.49 $2,867.58 £0.00 $2,107.39|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $79,291.98 $84,788.11 $55,086.92 $2,107.39|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $124,731.41 $181,648.60) $238,550.79 $299,733.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisc /p,di.:v la Reactivacion Econdmica

1 Pagina 22 de 25




Plan Jalisco para la

- L
Reactivacion
Econémica o7

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA CAACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR &
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{JT Opus, S.A. de C.V. $2,771,232.13 $3,214,629.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Ikheo, 5.A. de C.V, $2,857,698.38 53,314,930.12 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,071,337.12 %3,562,751.06 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo V y CG, 5.A. de C.V. $3,132,888.33 $3,634,150.46) CUMPLE SOLVENTE
5|Gal Gar Construcciones, 5.A. de C.V. $3,242,825.99 $3,761,678.15 CUMPLE SOLVENTE
6| Disefio Ingenieria Construccién Grow, 5.A. $3,243,069.47 $3,761,960.59| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Constructora SIL, 5.A. de C.V. 53,244,662.98 $3,763,809.06 CUMPLE SOLVENTE
8|Fogu Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $3,336,874.70 $3,870,774.65 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V./ para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Escuela en el Rebalsito, municipio de La Huerta, Jalisco,/por un monto
de $3,314,930.12"(tres millones trescientos catorce mil novecientos treinta pesos 12/100 M.N.), I.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $994,479.04/(novecientos
noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 04/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-546-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 09 de octubre de -
2020 a las 13:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020’y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. ©

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

4

g/z,

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

JT Opus, S.A. de C.V. 2

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Constructora SIL, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Erme --,aepmssmmmz DEL ORGANO INTE‘RN‘O
R EEEhE _ DECONTROL |

_vJ‘

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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