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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP—E-SMACR-OB-LP-953-2020,/para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién y ampliacién del Hospital de la Mujer en municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMACR-0B-LP-953-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 JT Opus, S.A. de C.V.

2 Megaobras, S.A. de C.V.

3 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
4  Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

5 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

6 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

7 Ineco Construye, S.A. de C.V.

8 Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V.

9 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

10 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. v
11 Constructio Gerens, S.A. de C.V.

12 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

13 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

14 Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

15 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

16 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
18 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
19 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

20 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

21 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
22 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

v

Con fecha del dia 23 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |JTOpus, S.A.de C.V. No se presenté $0.00

2 |[Megaobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $29,992,939.49
4 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $31,010,493.94
5 Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $29,854,040.02
6 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $29,504,613.31
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $31,996,086.47
8 | Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

9 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. Se acepta $28,200,276.13
11 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $31,639,983.44
16 Idneg?\ifria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. Seacepta $33,899,759.88
17 (S:ir?s;;ug.t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentd $0.00

18 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
19 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $34,292,946.07
20 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $31,894,807.36
22 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

Relacidén de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $28,200,276.13
2 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $29,504,613.31
3 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $29,854,040.02
4 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $29,992,939.49
5 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $31,010,493.94
6 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $31,639,983.44
7 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $31,894,807.36
8 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $31,996,086.47
9 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $33,899,759.88
10 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $34,292,946.07

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr6 el dia 23 de v
oviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

on fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
unicipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
| articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

'

v

v

Infraestructura
y Obra Pablica

v

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V.

2.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L. de C.V.

4.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
c.v.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.~

Construcciones
Ormex, S. de R.L.

de C.V.

2.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Panaobras, 5.
de R.L.de C.V.

4.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 2.- Cadaco BeSotop
Construcciones 5 3.- Panaobras, S. | Construcciones y
TocOMENI Ormex, S. de R.L. Cosn :r::céo:es, deR.L.de C.V. Proyectos, S.A. de

de C.V. Cc.v.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

ion per te,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
aflatas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE b
t e trabajo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones

Ormex, S. de R.L.

de C.V.

2.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Panaobras, S.
de R.L.de C.V.

4.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.ldeCV.

Documento T18.-
Integracion del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolia el Instituto de

Capacitacidén de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-

Construcciones
Ormex, S. de R.L.

de C.V.

2.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L. de C.V.

4.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V,

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
mbres y mujeres que
aboran en la empresa,
dentificando los cargos
rfiles de cada uno

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Ormex, 5. de R.L.
de C.V.

2.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Panaobras, 5.
de R.L. de C.V.

4.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

v

o

7

e

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
EV.

7.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S5.A. de
c.v.

8.- Ineco
Construye, S.A. de
Cc.V.

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y

ntratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puiblica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

7.- Servicios

Metropolitanos de

Jalisco, S.A. de
C.V.

8.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A. de C.V.

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construecién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
ntrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econa

agina 10 de 25




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémical’q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.deC.V.

7.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

8.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
Cc.V.

DOCUMENTOS

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

K

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tr

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

n Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

7.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

8.- Ineco
Construye, S.A. de
Cc.v.

6.- Constructora
Ramicor, 5.A. de
V.

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Pagina 12 de 25




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
c.v.

7.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

8.- Ineco
Construye, S.A. de
c.V.

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A. de C.V.

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobi

erno de Jafisco | Plan Jalisco para la

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

7.- Servicios
Metropolitanos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

8.- Ineco
Construye, 5.A. de
Cc.v.

9.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A. de C.V.

10.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ia Reactivac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Servicios
Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente: -~

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-027"
“suministro y colocacion de extractor de aire tubo axial en linea 4 pulgadas modelo: ab-4, incluye: abrir
hueco en muro de 25 x 25 cms. con cincel y marro, emboquillado con mortero cem-cal-arena 1:2:6,
suministro y colocacién de un tramo de 20 cm de tubo de pvc, herramienta, andamios, mano de obray
acarreo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario, consistente en mortero
1:2:6 y tramo de 20 cm de tubo de PVC, necesarios para la correcta ejecucion del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-082"
“dado de anclaje, seccion 40x40x40 cm a base de concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n,,
para anclaje de castillos, incluye: cimbra, colado, curado, mano de obra y herramienta.” No considera en la
integracién de esta tarjeta el material requerido, ya que considera concreto hecho en obra debiendo ser
concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n., para anclaje de castillos, necesarios para la correcta
ejecucidn del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
1 Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-122"
y descripcion “dado de anclaje, seccion 40x40x40 cm a base de concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2
t.m.a. 3/4" r.n., para anclaje de castillos, incluye: cimbra, colado, curado, mano de obra y herramienta.” No
considera en la integracion de esta tarjeta el material requerido, ya que considera concreto hecho en obra
debiendo ser concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n., para anclaje de castillos, necesarios
para la correcta ejecucion del concepto referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-108"
y descripcion “entortado de hormigdn de cem- arena - jal (material aligerante) 1:2:6, de 10.0 cm de espesor
promedio. para dar pendientes en entrepisos y azoteas, acabado apalillado para recibir teja,
impermeabilizante y/o enladrillado, incluye: materiales, lechada de cemento gris con impermeabilizante
integral a razén de 1 kg/saco de cemento, elevaciones, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra
y acarreos al sitio de su colocacion, en cualquier nivel.” No considera el material necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo, omite "lechada de cemento gris con impermeabilizante integral a razon
de 1 kg/saco de cemento".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

/
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $28,200,276.13 .
2 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $29,504,613.31 /
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $29,854,040.02
4 otop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $29,992,939.49
5 rupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $31,010,493.94 |

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars Is Reactivaci
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-953-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $31,639,983.44 v
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $31,996,086.47 s
8 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $33,899,759.88 o~
9 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $34,292,946.07 |~

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. porte de financiamiento;

Vi.
Vil

nporte por utilidad propuesta; p
upuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mads los cargos obligatorios establecidos /
ey). ;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-0B-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica

o

Pagina 18 de 25

~



Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-0B-LP-953-2020
Autorizado

Rehabilitacion y ampliacion del Hospltal de la Mujer en municipio de San Pedro Tlaguepaque,

Jalisco. Frente 1. $35,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $24,310,582.87
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $29,562,884.54
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $26,436,516.76
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$30,401,994.28
$22,471,039.25

RESULTADO DE LA
EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

No. EMPRESA PROPUESTA SIN IVA

1|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $24,310,582.87 $28,200,276.13 SE ACEPTA
2|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $25,435,011.47 $29,504,613.31 SE ACEPTA
3|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $25,736,241.40 $29,854,040.02 SE ACEPTA
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $25,855,982.32 $29,992,939.49 SE ACEPTA
5|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $26,733,184.43 $31,010,493.94 SE ACEPTA
6| Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $27,275,847.79 $31,639,983.44 SE ACEPTA
7(Ineco Construye, S.A. de C.V. $27,582,833.16 $31,996,086.47 SE ACEPTA
8| Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $29,562,884.54 $34,292,946.07 SE ACEPTA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ntimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR :::iﬁ:;
PROPUESTD PROPUESTO

10. MATERIALES $15,450,882.71| $19,017,938.56] _ $17,040,595.17
11, MANO DE OBRA $3,951,778.83| $5,654,919.41|  $4,728,002.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $209,819.23 5554,872.24 $386,956.98
13. COSTOS INDIRECTOS $1,335,910.69] $2,375,896.73|  $1,955,350.20|
14, FINANCIAMIENTO $0.00]  $389,758.01 $14,621.28)

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

R.l.de C.V.

77.3396%
21.1585%
1.5019%

$15,450,882.71
$4,227,029.76
$300,057.48

Construcciones Ormex, 5. de  Cadaco Constructiones, 5.A. de

CV.

74.2830%
24.6933%
1.0237%

$16,401,007.65
5$5,452,048.60
$226,026.17

Panaobras, S, de R.L. de
cVv.

78.5105%
18.7756%
1.7139%

$17,480,494.00
54,403,078.31
$381,605.89

Gotop Construcciones y
Proyectos, 5.A. de C.V.

75.6907%
21,8128%
2.4966%

100.0000%| $19,977,969.95 100.0000%| $22,079,082.42| 100.0000%| $22,265,178.20| 100.0000%| $21,698,527.47
5. IMPORTE POR COSFOS|INDIRECTOS 10.00000%| $1,997,797.00 6.09918%| $1,346,642.98| 6.00000%| $1,335910.69| 9.23627%
6. IMPORTE POR FINANC|AMIENTO 0.06250%|  $13,734.85 0.03150% $7,379.10|  0.00000% $0.00| 0.18955%
7. MPORTE POR UILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $2,198,950.18 8.00000%| $1,874,648.35]  8.50000%| $2,006,092.56| 8.33333%
$24,310,582.87 | $25,435,011,47 $25,736,241.40
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Grupo Empresarial Al,  Constructora Ramicor, S.A. de Construcciones Mirot, SA. de
RUBROS ,S.A. de CV. :
0 SAP) deCV. cv. Ineco Construye, S.A. de CV V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.6607%| 515,702,480.30 75.4884%| 517,505,316.12 81.8208%| 518,730,514.41 80.0453%| 519,017,938.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8071%| 55,654,919.41 22.8275%| $5,293,559.48 17.2626%] $3,951,778.83 17.9269%| $4,259,250.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.5322%| $554,872.24 1.6842% $390,550.68 0.9166%| 5209,819.23 2.0278% $481,778.67
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $21,912,271.95 100.0000%) $23,189,426.28 100.0000%] $22,892,112.47 100.0000%| $23,758,967.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,60725%| $2,105,166.75 9,15731%| 52,123,527.65 9.41299%| $2,154,832.26 10.00000%| $2,375,895.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.03864% $9,780.93 155611%| 5389,758.01 0.04555% $11,904.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.75000%] $2,581,874.66 7.16667%| 51,814,796.84 7.89474%| 52,008,161.55 12.50000%|  53,268,346.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $26,733,184.43 $27,275,847.79 $27,582,833.16 $29,562,884.54

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construcciones Ormex, 5. de Cadaco Construcciones, 5.A. de  Panaobras, 5.de R.L. de Gotop Construcciones y

SRABROS RL.de CV. cy. cV. Proyectos, S.A. de C.V,

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $1,589,712.46 $639,587.52 $0.00 $616,836.62
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $500,972.27 $0.00 $324,923.72 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $86,899.50 $160,930.81 $5,351.09 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 5608,707.22 £619,439.51 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE SBB6.43 $7,242.18 $14,621.28 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,178,470.66 $1,416,467.74 $964,335.61 $616,836.62
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIDNES: $20,479.52 $458,180.62 $1,041,756.95 $1,362,128.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACI SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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v
REHES Gmgf;i?]f};is:r:i Al Cunstructcra;:n.nlcnr,s.mde ineco Construye, SA de CV, Cnnstrucﬂon:;l?ﬂirm, SA.de
INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,338,114.87 $0.00 $0.00 40,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50,00 S0.00 $776,223.20 S468,751.92
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $177,137.75 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 S0.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 514,621.28| 54,840.36 £0.00 $2,716.85
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,352,736.16 54,840.36 $953,360.95 $471,468.77
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,229,138.50 £1,809,956.48 £1,054,800.59 $2,796,877.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
L
IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA “E::;::‘J[:&g;m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARTMETICA
BINARIA
1|{Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $24,310,582.87|  $28,200,276.13 CUMPLE SOLVENTE
2|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. §25,435,011.47 $29,504,613.31 CUMPLE SOLVENTE
3|Panaobras, 5. de R.L. de C.V. $25,736,241.40|  $29,854,040.02 CUMPLE SOLVENTE
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $25,855,982.32 $29,992,939.49 CUMPLE SOLVENTE
CV.
5/Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $26,733,184.43|  $31,010,493.94 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $27,275,847.79 $31,639,983.44 CUMPLE SOLVENTE
7|Ineco Construye, S.A. de C.V. $27,582,833.16|  $31,996,086.47 CUMPLE SOLVENTE
8|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $29,562,884.54 $34,292,946.07 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz L6pez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
La evaluacidn de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén |

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Al
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

r lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra ica
ntro de la quincuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
termind adjudicar el contrato al licitante Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.,/para ejecutar los
bajos consistentes en: Rehabilitacion y ampliacion del Hospital de la Mujer en municipio de San Pedro
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Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1, '{por un monto de 528,200,276.13/(veintiocho millones doscientos mil
doscientos setenta y seis pesos 13/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,460,082.84 (ocho millones
cuatrocientos sesenta mil ochenta y dos pesos 84/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto, seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-953-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

'd
Los trabajos deberadn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020y de terminacion el dia 08 de junio de 2021. »
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

00

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de
CV.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
. DE CONTROL

. £ i /j P = i
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez e

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
~ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Weié“ y Contratacién------
/7l

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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