

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 013/2020

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020

Descripción general de la obra	Conservación Periódica de la carretera código 417, tramo Acatlán de Juárez - Zacoalco de Torres del km 10+400 al km 14+000, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	\$ 1'496,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	28/08/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020 10:00 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020 10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020 10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020 14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

Descripción general de la obra	Conservación Periódica de la carretera código 417, tramo Acatlán de Juárez - Zacoalco de Torres del km 14+000 al km 25+000, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	\$ 1'580,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	28/08/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020 10:15 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020 10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020 11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020 14:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-ICARCR-OB-LP-512-2020

Descripción general de la obra	Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 13+200 al km 14+800, lado poniente, municipio de Tonalá, Jalisco.
Capital contable mínimo requerido	\$ 2'000,000.00
Especialidad requerida	Mantenimiento de carreteras
Fecha límite para inscripción	28/08/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020 10:30 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020 11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020 11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020 14:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

Descripción general de la obra	Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en Periférico Manuel Gómez Morín. Tramo 7.		
Capital contable mínimo requerido	\$5'767,170.00		
Especialidad requerida	Pavimentos de concreto		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	10:45 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	11:30 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	12:00 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	14:30 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-514-2020

Descripción general de la obra	Construcción de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte Peribús de la Zona Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.		
Capital contable mínimo requerido	\$8'000,000.00		
Especialidad requerida	Puentes		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	11:00 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	12:00 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	12:30 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	14:40 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		

No. de licitación: SIOP-E-IVCR-OB-LP-515-2020

Descripción general de la obra	Construcción de retorno operacional para el Sistema integrado de transporte Peribús de la Zona Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.		
Capital contable mínimo requerido	\$8'000,000.00		
Especialidad requerida	Puentes		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	11:15 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	12:30 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	13:00 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	14:50 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		

No. de licitación: SIOP-E-IPCR-OB-LP-516-2020

Descripción general de la obra	Construcción de sistema de alejamiento pluvial en Ciclovía Avila Camacho, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.		
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00		
Especialidad requerida	Drenaje Pluvial		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	11:30 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	13:00 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	13:30 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	15:00 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		



No. de licitación: SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020

No. de licitación: SIOP - L-0108N-05-EP-017-2020	
Descripción general de la obra	Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Capital contable mínimo requerido	\$8'000,000.00
Especialidad requerida	Bodegas Rurales
Fecha límite para inscripción	28/08/2020 14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020 11:45 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020 13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020 14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020 15:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa.		
Capital contable mínimo requerido	\$ 1'970,000.00		
Especialidad requerida	Hospitales		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	12:00 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	14:00 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	14:30 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	15:20 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020	Término: 20/12/2020	Anticipo: 30%

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-519-2020

No. de licitación: SIOT E-SMARR-OB-EP-310-2020			
Descripción general de la obra	Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa, frente 1.		
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00		
Especialidad requerida	Hospitales		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	12:15 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	14:30 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	15:00 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	15:30 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-520-2020

No. de licitación: SIOP-E-SMAOR-OB-EP-020-2020			
Descripción general de la obra	Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa, frente 2.		
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00		
Especialidad requerida	Hospitales		
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.	
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	12:30 horas.	
Junta de aclaraciones	20/08/2020	15:00 horas.	
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	15:30 horas.	
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	15:40 horas.	
Plazo de ejecución	90 días naturales.		
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%		



No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-521-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa, frente 3.	
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00	
Especialidad requerida	Hospitales	
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020	15:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	16:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	15:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020

Descripción general de la obra	Construcción de helipuerto y andador de intercomunicación con el área de urgencias en el Hospital Comunitario, en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco.	
Capital contable mínimo requerido	\$1'600,000.00	
Especialidad requerida	Pavimentos de concreto	
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020	16:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	16:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-523-2020

Descripción general de la obra	Construcción del Hospital Regional en el municipio de La Huerta, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$5'820,000.00	
Especialidad requerida	Hospitales	
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020	16:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	17:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	16:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-524-2020

Descripción general de la obra	Construcción de área de consulta externa, estacionamiento oriente, instalaciones y acabados en el área de observación y administración del Hospital de Servicios Ampliados de Pihuamo, municipio de Pihuamo, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$3'800,000.00	
Especialidad requerida	Centros de Salud	
Fecha límite para inscripción	28/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	19/08/2020	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	20/08/2020	17:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/09/2020	17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	18/09/2020	16:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 22/09/2020 Término: 20/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-525-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Centro de Salud, en la cabecera municipal de Huejucar, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$910,000.00	
Especialidad requerida	Centros de Salud	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-526-2020

Descripción general de la obra	Obra complementaria para la conclusión del Hospital de Servicios Ampliados, ubicado en la cabecera municipal de San Julián, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00	
Especialidad requerida	Centros de Salud	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	11:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-527-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Hospital en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$4'400,000.00	
Especialidad requerida	Hospitales	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-528-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de ingreso y red para sistema de gases medicinales en el Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	
Capital contable mínimo requerido	\$3'200,000.00	
Especialidad requerida	Hospitales	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	12:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-TURCR-OB-LP-529-2020

Descripción general de la obra	Construcción de malecón en la margen sur del Río Zula de calle Javier Mina a calle Manuel Martínez en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 2'336,275.00	
Especialidad requerida	Malecones	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-TURCR-OB-LP-530-2020

Descripción general de la obra	Construcción de Andador - Malecón sobre la margen sur del Río Santiago, en la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 2'700,000.00	
Especialidad requerida	Banquetas y Guarniciones	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	13:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	12:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-531-2020

Descripción general de la obra	Rehabilitación de la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI), municipio Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 910,000.00	
Especialidad requerida	Obras Civiles	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	13:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-532-2020

Descripción general de la obra	Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 1.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 3'233,000.00	
Especialidad requerida	Obras Civiles	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	14:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	13:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-533-2020

Descripción general de la obra	Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 2.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 3'233,000.00	
Especialidad requerida	Obras Civiles	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	13:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-SMACR-OB-LP-534-2020

Descripción general de la obra	Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa, Frente 3.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 3'233,000.00	
Especialidad requerida	Obras Civiles	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	15:00 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	13:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-ECCR-OB-LP-535-2020

Descripción general de la obra	Construcción del auditorio de la casa de la cultura, ubicada en la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. Segunda etapa.	
Capital contable mínimo requerido	\$ 2'400,000.00	
Especialidad requerida	Obras Civiles	
Fecha límite para inscripción	31/08/2020	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	20/08/2020	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	21/08/2020	15:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	07/09/2020	15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	21/09/2020	13:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 23/09/2020 Término: 21/12/2020 Anticipo: 30%	

El origen de los recursos corresponde al Financiamiento para Inversión Pública Productiva mediante el Decreto 27913/LXII/20 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.

La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones.

Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.

Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.



Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.

Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes> e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx

Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria.

Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>.

La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.

Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.

En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.

Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.

Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.

Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.

Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.

Para la presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitaciones, los interesados podrán presentarlas en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.

Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:

- a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
- b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera.
- c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
- d).- Manifestación bajo protesta de decir verdad, conteniendo la relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes. Esta información es para verificar que el licitante cuente con capacidad financiera disponible respecto a su capital contable manifestado en su registro. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.



e).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.

f).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico y proporcionará además lo siguiente:

a).- Las bases de la licitación, anexos y proyecto.

b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.

Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.

Se ha creado un Fondo para financiar los proyectos para la Reactivación Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria del virus COVID-19, en el que podrán realizarse aportaciones voluntarias correspondientes al 2% del total de los contratos celebrados con el Gobierno del Estado incluidos en esta convocatoria.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de agosto del 2020
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública