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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-(CSS-429-2020,
para la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de Centro de Salud CLUES JCSSA001891, en el
municipio de Chiquilistlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 6 de octubre de 2020, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 7 de septiembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Opejal, S.A. de C.V.

2.- Joraq,S.A.deC.V.

3.- Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.

4.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

5.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020:3 las 16:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdomicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 .-
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA '
1 |Opejal, S.A. de C.V. Se acepta $2,244,916.69
2 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $2,198,805.59
3 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. Se acepta $2,421,770.66
4 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,376,397.49
5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $2,312,087.48

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Jorag, S.A.de C.V. $2,198,805.59
2 |Opejal, S.A. de C.V. $2,244,916.69 |-
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $2,312,087.48
4 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $2,376,397.49
5 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. $2,421,770.66

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
/ economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 25 de
/ septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario. ’

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y ss
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad can
2 el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco’y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Jorag, S.A. de
c.V.

2.- Opejal, S.A. de
c.v.

3.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A. de C.V.

4.- Tree House
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Consorcio
Constructor
Diestro, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(gufa de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto
roporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Consorcio

A 3.- Aro Asfaltos y 4.- Tree House
DOCUMENTOS 3 Jor;q‘}s.A. o Opeéa:; B de Riegos de Occidente, | Construcciones, Di?:;:r s:r:c;o;e
e ey S.A. de C.V. S.A. de C.V. C’V 5

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias

que llegaren a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los

profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus |
Municipios y articulo -
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Consorcio
Constructor
Diestro, S.A. de
cV.

3.- Aro Asfaltos y 4.- Tree House
Riegos de Occidente, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

1.- Joraqg, 5.A. de 2.- Opejal, S.A. de

DOCUMENTOS cv. C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante... S,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Con i
3.- Aro Asfaltos y 4.- Tree House Ll

DOCUMENTOS - Jor:q\,ls.A. ™ 1% OPE::a:; ih. Riegos de Occidente, | Construcciones, mi ::_ s:r:c:\o;e
1o ! e S.A.de C.V. S.A.de C.V. C’V el ¥

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo ....

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Sapaciicacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

BRGNS, PRER CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Wit risautagoe X) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
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Pagina 6 de 14




Plan Jalisco para la

Reactivacion | H Infraestructura
JQILSCG & y Obr:\:.t Pablica

Econdmica ot

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Consorcio

3.- Aro Asfaltos y 4.- Tree House

pocumentos | ’“’2"‘}5'“' g, Sl 0""?"; S-A-9€ | piegos de Occidente, | Construcciones, aicez:: R
2 e S.A. de C.V. S.A. de C.V. C'V P

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
e dispasdianes g CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su CUMPLE CUMPLE
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacidn al acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...
Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de \
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
jecucién de los

trahal
o )

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

elnig
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Aro Asfaltos y 4.- Tree House B Coneorco
ur, . - = - ;,. F
DOCUMENTOS ¥ Jorzq‘,,S.A. £ 2 Ope'j:a:; Sh-Oh Riegos de Occidente, | Construcciones, Dz.;::r:c::’e
e i S.A. de C.V. S.A.deC.V. 3
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn,
sictands-elnombre de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la contratante, nimero
de contrato,
descripcion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinidon del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacidon y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Joraq, S.A.de C.V. $2,198,805.59
2 |Opejal, S.A. de C.V. $2,244,916.69
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $2,3 12,087.4§
4 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $2,376,397.49 {
5 | Consorcio Constructor Diestro, S.A.f(de C.V. $2,421,770.66 2

conormica

Gobierno de Jali !
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mads los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos; \
V. Importe de financiamiento; \
VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | g la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del E§tad
de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

Concurso Simplificado Sumario 10P-E-FDRCR-0B-CS55-429-2020

Rehabilitacién de Centro de Salud CLUES JCSSA0018921, en el municipio de Chiquilistlén, Jalisco
$2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,895,522.06
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,087,733.33
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,992,356.80
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,291,210.32
$1,693,503.28

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

nes Sk PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Joraqg, S.A. de C.V. $1,895,522.06 $2,198,805.59 SE ACEPTA
2|Opejal, S.A. de C.V. $1,935,273.01 $2,244,916.69 SE ACEPTA
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $1,993,178.86 $2,312,087.48 SE ACEPTA
4|Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $2,048,618.53 $2,376,397.49 SE ACEPTA
5|Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. $2,087,733.33 $2,421,770.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
pdrrafo 11 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTD ~ PROPUESTO v
10. MATERIALES 51013 565,17
11. MAND DE OBRA $537 833,30

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $45771.27]  568,145.17
13. COSTOS INDIRECTOS $122565.00]  $147,633.79)
14. FINANCIAMIENTO 44.829.87 $5,629.68

Tree House
Aro Asfaltos y Riegos de ; Conserdo Constrisctor

Occidente, S-A. de TV, t"""'"“"‘:“:“’ St ta SAdeEY.

$1,079,887.85)  62.9822% $1,118,525.40
$608,788.99]  33.8076%| $600,402.97
54577127  3.2101%|  $57,010.04

Jorag, SA. de CV. Opejal, S.A de CV.

$1,013565.17| 62.4973%| $1,065751.29
$601,071.94 34.7023%| $591,769.66
$4919243]  28003%| 64775351

1. IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA
|3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO

$1,032,901.49
$532,833,30{
$68,145.17

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $1,633,879.96 $1,663,829.54 | 100.0000%| 51,705,274.45 $1,734,44811 | 100.0000%] 51,775,938.41

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS §123,707.59 $122,565.00 754122% $128,598.50 $147,633.79 7.98761%| 5141855.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,109.31 $4,829.87| 0.28893% $5,298.61 $5,314.62|  0.29355% 55,629 68|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $123388.78 $134341.83 7.83330% $144,067.83 5150,991.72] B.00000%| 5$153,873.85
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 59,436.43 0.58442% . $10,230.28] 0.58778% 5$10,436.35
|5. PRESUPUESTO TOTAL $1,895,522.06 $1,935,273.01 $2,048618.53 $2,087,733.33

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el result
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente v si resulta un nimero negativo se declara
insolvente;

2
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Infraestructura
y Obra Pablica

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

loreg, S.A. de CV.

Opeajal, SA. do €V,

Aro Aslaltas ¥ Riegos de
Occhlante, SA. de CV.

Free House
Canstrucdanes, LA, de
TV,

Canworoio Conwtructor
Diostre, $.A. de C.V.

is. INSUFICENCA oL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17, ITNSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICTENCIA
FiRANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA
15+16417+18+15

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES]

PARCIAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

TOTALL

526,612.05
564,914.89
50,00
57,6745
5131.54
599,337.94

5$24,050.84

545,948,37

$2,126.23
58,822.04
$a10.97
$57,307.61

$77,084.22

50,00/
50,00 $5,978.53
$3,565.15
52,788.54

50,00

512,332,227

$131,735.61

$0.00 S0.00)

S0.00 S0.00)
%5,547.39) 50.00]
£0.00/ 50,00
50,00 S0.00|
55,547,359 0,00

5145,444.33 $153,873.85)

UTHLIDAD - INBUFICIENGIA TOTAL
22, CALIFICACICN

SOLVENTE

SOLVEMTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

FMPRESA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA

1lJorag, S.A. de C.V.

2|0Opejal, 5.A. de C.V.

CV.

3| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. de

4|Tree House Construcciones, 5.A. de C.V.

5|Consorcio Constructor Diestro, 5.A. de C.V.

ol in ) e e R o
BINARIA
$1,895,522.06 $2,198,805.59 CUMPLE
$1,935,273.01 52,244,916.59 CUMPLE
51,993,178.86 $2,312,087.48 CUMPLE
52,048,618.53 $2,376,397.49| CUMPLE
52,0‘3?, 733.33 52,421,770.65 CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

a evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 6 de octubre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Joraq, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de Centro de Salud CLUES JCSSA001891, en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco., por un

monto de $2,198,805.59 (dos millones ciento noventa y ocho mil ochocientos cinco pesos 59/100 M.
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas ¥
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligacion
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NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $659,641.68 (seiscientos
cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y un pesos 68/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-429-2020,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 7 de octubre de
2020 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de octubre de 2020y de terminacién el dia 21 de noviembre de 2020. -

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:45
horas del dia 6 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Carl s}a‘/ cias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-CS5-429-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Jorag, S.A. de C.V.

Opejal, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.

R£PRE$£HI‘ANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DELA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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