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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Salud, CLUES JCSSA008121, en el municipio

de Villa Purificacién, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas, del dia 21 de agosto de 2020,-se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Rencaist Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V. - 1

Con fecha del dia 12 de agosto de 2020, a las 13:20 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 l'uil
proposiciones por medios electronicos 0 \"'/
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
s o ot eacems | saasesral
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,138,287.80
3 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. Se acepta $2,104,555.98
4 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $2,655,510.11
5 |[Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $2,295,594.92
6 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,182,149.08
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

10 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $2,190,143.13

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

- 1

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA

$2,104,555.98
$2,138,287.80
$2,182,149.08
$2,190,143.13
$2,246,578.31

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Jorag, S.A. de C.V. $2,295,594.92
N
$2,655,510.11 |

~N| O n | s W N =

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidén binaria de la propuesta técnica.

5.- Infraestructura,

1.- Edificaciones 2.- Rencoist :r— A:c'::: 4 Cankatn Pavimentos,
DOCUMENTOS y Espacios Letco, | Construcciones, In en‘i):ria SA de Cn. Gt SA Se LV Asfaltos y
S5.A.deC.V. S.A.deC.V. & Hires PUt, 0 *~" | Construcciones, S.A.
: Y. : : de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... 1

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infragstructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de (\
licitacién, anexos L

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Espacios Letco,
S.A.de C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Axioma
Proyectose
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

4.~ Constructora
Copur, S.A.de C.V.

5.~ Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiente o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicitn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructurea
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Espacios Letco,
S.A.de C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Axioma
Proyectos e
ingenieria, 5.A. de
C.V.

4.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

5.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

reg ito...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecuciéon de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

const
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

Jalisco y Obra Piblica

Econdmica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Infraestructura,

1.~ Edificaciones 2.- Rencoist :r- A:c'::;i 2. Conitriciors Pavimentos,
DOCUMENTOS y Espacios Letco, Construcciones, n en?:r!a S.A. de Co' r S.A de C.V Asfaltos y
S.A. de C.V. S.A. deCV. & Bl pur, .A. A8 &Y+ | Construcciones, S.A.
C.V.
de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracioén de la
proposicién...
Documento T16.- CUMPLE CUMP ¢ ¢
Tirjetas de biskios... LE UMPLE UMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
bgmetuin) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

salicitadas por In CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacion Econdmica,

i

Pagina 6 de 19



Plan Jalisco para ta

Reactivacién & Infraestructura
y Obra Piablica

Econémica 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Infraestructura,

3.- Axioma
1.- Edificaciones 2.- Rencoist Pavimentos,
DOCUMENTOS y Espacios Letco, | Construcciones, In :;?:::t;s : de C:' ;o;s:u::zr; Asfaltos y
S.A.de C.V. S.A.deCV. Lt tia i P, " | Construcciones, S.A.
c.v.
de C.V.
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El ;
2% (dos por ciento) para | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

dlaposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

abras de [ misona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un ¥
5% (cinco por ciento)... ’
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
biesient e ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa, C. ik
identificando los cargos i
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Espacios Letco,
S.A.deC.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC\V.

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, 5.A. de
c.v.

4.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

5.~ Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el parcentaje de
materiales, mano de
cbra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratas previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Joraq, 5.A. de
c.v.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

C.V.

Documento T3.-

DOCUMENTOS 6.- Joraq, 5.A. de

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de CHMIRLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-

CUMPLE

Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
bi , de ¢
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar maodificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Consorcio
DOCUMENTOS | &~ ‘°’2‘:; SO0 | structon 3IC.
Ty S.A.deC.V,

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utillzaci_ﬁn n_nensual_de CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccidon,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
¥y cuantificado del

sun:;lnlstrn r.[e_lus CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacién de_maqunn aria CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLD

7.- Consorcio
pocumenTos | & ""':‘:; %A 081 e ohstractor 3IC,
X 5.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUNIPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es Vi
emitido por el Servicio -
de Administracidn
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programasde CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Gobierno de Jaligeo | Plan Jalisco para la Beactivacidn Econdmica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

6.- Joraq, 5.A. de

DOCUMENTOS CV.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.-En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, GHir CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Lz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

6.- Joraq, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos, CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la /

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificacionesy Espacios Letco, S.A. de C.V. $2,104,555.98
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $2,138,287.80
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $2,182,149.08
4 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,190,143.13
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,246,578.31
6 |Joraq, S.A.de C.V. $2,295,594.92
7 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $2,655,510.11

Gobieme de Jalisco | Plan Jalisce para la Reaclivacion Econamiga,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposiciéon econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. -
(

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta/_‘f
econdmica con los siguientes rubros: /7
y

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; 1
VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI ;"
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado In ||

de Jalisco y sus Municipios.

Gobierna de Jalizea | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdrmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidon Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

Rehabilitacion de Centro de Salud, CLUES JC55A008121, en el municipio de Villa Purificacidn,

Jalisco. £2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,814,272.40
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,289,232.85
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,905,647.11
EL MAS BAIO: i

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,191,494.18
$1,619,800.04

ADO D

i L) RO () )
1|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. 51,814,272.40 $2,104,555.98 SE ACEPTA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 51,843,351.55 $2,138,287.80) SE ACEPTA
3| Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V. $1,881,163.00 $2,182,149.08 SE ACEPTA
4lConstructora Copur, 5.A. de C.V. 51,888,054.42 $2,190,143.13 SE ACEPTA
5|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,936,705.44 $2,246,578.31 SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.
&6|Joraq, S.A. de C.V. $1,978,961.14 $2,295,594.92 SE ACEPTA
7 |Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. £2,289,232 .85 $2,655,510.11| SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENDR MAYOR
PROPUESTO  FROPUESTO. AP0
10, MATERIALES $1,064,990.73] $1,189,074 58
11, MAND DE 0BRA $393,684.82] 546856352 1
12. MACUINARIA Y EQUIPO 514993.48]  $27,554.17)
13, COSTOS INDIRECTOS 5149,185.60]  $184.431.60)
14. FINANCIAMIENTO
Stru
. d o 0 0 0 o o 0 0 op 0 0 " q

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.3870%| 61,064,990.73 T23413%| 5112767384 720673%| 5114403060 73.5E21%| SL138735.80 70.3264%| $115420570(  74.0623%| 51,189,074,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.7661%| 539931112 J66063%| 541472055 26.0355%| 4275ecbd| 254389%| 4393 6B4.E2[ 285400%| 546856352  25.0038%|  $401.436.80)
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO LB47o%| 5275542 10534%|)  516420.26) 09972%|  $1583058|  09790%|  515,15020(  1.1266%)  $18.490.02 0.933%% 514,591 48
, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 51,491,855.97 100.0000%| 51,558,823.65 | 100.0000%| $1567,447.80 | 100.000C%| $1547570.87 | 100.0000%| 51,64175924 | 1D0.0000%| 51,605,504.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $148,185.60 992000%| 515463531 9.80000% S155569.88 1L91748%) 518443160) 9.16500%| 415042141  1047100%| 516329590
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.00000% $0.00 0.04000% 56538 0.0B000%| 5138441 012312%) $2,134.17|  0.05000% 5805.84)  D.28991% $5,127.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%  5164,104.16 7.00000%| 51193%0.00( 7.30000%| 512734208 &3333| S14451132 7 $134,44324]  11.00000%| 519513216
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60804% $5,126.67 0.59121 $9,217.11  0.59251% $9,408.82)  0.61002% S5406.51]  0.5%001% $9,685.71 0.61630% §5,900.19

PRESUPUESTO TOTAL $1,814,172.40 $1,843 351.55 $1881163.00 $1,888,054.42 | $1.936,705.84 _$1,978,961.14 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

infranstructusa,
Pavitnentos, Asfaltos y
Comstrucdones, 5.4, de
v

Canstructors Copur, SA.
FAS

Axioms Proyecios & lorag, $.A de CV.

Edificasionas y Espacios Leteo,  Rencoist Consmructiones. EA.
Ingenieria. SA. de CV.

S0 da TV, dacwv.

BUBKOS

S0.00]

52,475 69|

576,170,756 S13ART.6Y)

15 INSUFICIENC A DE
MATERIALES

16, INSUFIOENCA PARCIAL DE MAND|
DE O kA

17, INSUFICIENCIA
[MACLIINAREA ¥ EGLAPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
IMDIRECTOS

19, INSUFICIENOA
FINANCIAMIENTO

0, INSUFICIENCIA
15+16e 17218410

2:1. SOLVENDOA DE LAS PROPOSICI ONES: S68,406.01
1]l S INSUFICIENCIA TOTAL
22 CALIFICACKIN

PARCIAL

59,329.23

$0.00| $17.081.21

S11,454 81 50,00

PAROAL DE $0.00| $52.50 5642201 51,322.56 50,004 £1,479.28)

56.795.03 $1,245.37 Sa10.74 $0.00 %5,559.21 SO0

BARCIAL  DE $1,277.45 $592.07 $0.00) s0.00] 538161 50.00

TOTAL:| .595,693.1: 515,477 53 $1,0%2.94 $30,820.45 $5,940.85% £10,808.51

$104,512.87] $176,269.14 5123,691.87 5128,502.41 $184.323.65

SOLVENTE SOLVENTE SCAVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

RESULTADOD DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA

I ;
g ANPIASTA L ROt coniva  EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de 51,814,272.40| 52,104,555.98 CUMPLE SOLVENTE
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $1,843,351.55 $2,138,287.80 CUMPLE SOLVENTE
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de 51,881,163.00 52,182,145.08, CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|Constructora Copur, S.A. de C.V. $1,888,054.42 52,190,143.13 CUMPLE SOLVENTE
Slinfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,936,705.44 $2,246,578.31 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S A.de C.V.
Glloraq, S.A. de C.V. $1,978,961.14 $2,295,594.92 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo M
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. J
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

Jalisco (o)

Infraestructura
y Obra Piblica

dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos

consistentes en: Rehabilitacion de Centro de Salud, CLUES JCSSA008121, en el municipio de Villa

Purificacién, Jalisco, por un monto de $2,104,555.98 (dos millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta
y cinco pesos 98/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $631,366.79 (seiscientos treinta

y un mil trescientos sesenta y seis pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contratoc No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 25 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado/

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

]

2

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-453-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

TIGO SOC

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti

Pagina 19 de 19



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




